

# 金坛园区党群服务中心展馆提升项目

## 单一来源采购方式专业人员名单

日期：2022年 11月 18日

序号	姓名	工作单位	职称	联系方式	备注
1					
2					
3	庄惠如	区药审中心	检验师	13961103768	
4	周鹏飞	茶陵镇卫生院	工程师	15195065657	
5	汪	区审办	执业/师	13706111881	
6					
7					



# 金坛园区党群服务中心展馆提升项目 单一来源采购专家论证意见

江苏金坛经济开发区管理委员会的“金坛园区党群服务中心展馆提升项目”于2022年11月18日上午在中景商务中心A座1903室（江苏佳宸全过程工程咨询有限公司）组织进行单一来源采购的专家论证会。专家组听取了相关单位的情况汇报，经讨论形成意见如下：

金坛园区党群服务中心于2018年建成开放，由于展馆设施及内容较为陈旧，根据区委组织部要求，对党群服务中心提档升级，同步更新展陈内容。

金坛园区党群服务中心展馆装修工程由江苏星湖展览有限公司承接，范围含设计、施工（涵盖党建宣传、党建文化建设平台及多媒体制作等内容）。本次“金坛园区党群服务中心展馆提升项目”更新内容造价金额不超原合同金额的10%，为保持项目的一致性和延续性，同时本着高效节约的原则，确保该项目的无缝对接，建议由江苏星湖展览有限公司承接该项目。

综上所述，专家组建议“金坛园区党群服务中心展馆提升项目”采用单一来源方式采购，由江苏星湖展览有限公司承接该项目。

专家签字：

周鹤. 王雪琴

2022年11月18日

丁




## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <i>JPM</i>	
	职称: <i>杭州 W 师</i>	
	工作单位: <i>江师大</i>	
项目信息	项目名称: 金坛园区党群服务中心展馆提升项目	
	供应商名称: 江苏星湖展览有限公司	
专业人员论证意见	<p>金坛园区党群服务中心于 18 年 11 月, 展馆装修工程由江苏星湖展览有限公司承接, 范围含设计施工及展陈制作、多媒体制作与内容。本次拟补充采购展陈内容更新及多媒体更新内容约 10%。原合同工期较短, 工期紧迫, 且原施工单位承接该项目的经验丰富。</p> <p>综上, 建议该项目的更新内容更新及多媒体更新工程由江苏星湖展览有限公司承接该工程。</p>	
专业人员签字	<i>JPM</i>	日期: 2022 年 11 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	周鹤	
	职称:	工程师	
	工作单位:	太湖街道	
项目信息	项目名称:	金坛园区党群服务中心展馆提升项目	
	供应商名称:	江苏星湖展览有限公司	
专业人员论证意见	<p>金坛园区党群服务中心于2018年建成开放，现需更新展览内容。</p> <p>金坛园区党群服务中心展馆装修工程由江苏星湖展览有限公司承接，本次项目更新内容造价金额不超过原合同金额的10%，为保持项目的一致性和延续性，同时精益求精的原则，确保该项目的无缝对接，建议由江苏星湖展览有限公司承接该项目。</p>		
专业人员签字		日期: 2022年11月18日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 庄惠玲	
	职称: 主管检验师	
	工作单位: 区药管中心	
项目信息	项目名称: 金坛园区党群服务中心展馆提升项目	
	供应商名称: 江苏星湖展览有限公司	
专业人员论证意见	<p>江苏金坛经济开发区管理委员会“金坛园区党群服务中心展馆提升项目”装修工程原有江苏星湖展览有限公司承接, 范围含设计、施工。本次“金坛园区党群服务中心展馆提升项目”更新内容造价金额不超过原合同金额的10%。为保持该项目的一致性、延续性, 同时本着高效节约的原则, 建议该项目采用单一来源采购方式, 由江苏星湖展览有限公司承接。</p>	
专业人员签字	庄惠玲	日期: 2022年 11月 18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。