

常州市武进区特殊教育学校运动场改造工程合同

甲方（采购人）：常州市武进区特殊教育学校 合同编号：

乙方（供应商）：江苏先达建设集团有限公司 签订地点：

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议

第1条 工程概况

1.1 工程名称：常州市武进区特殊教育学校运动场改造工程

1.2 工程地点：常州市武进区特殊教育学校内。

1.3 承包范围：工程量清单及图纸范围内所有内容

1.4 承包方式：包工包料

1.5 工期：45日历天。

1.6 工程质量：一次性验收合格，必须符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及其它相关规范要求。

1.7 合同价款(人民币大写)：1581188.88元（壹佰伍拾捌万壹仟壹佰捌拾捌元捌角捌分）

第2条 甲方工作

2.1 开工前3天,组织乙方现场交底,明确施工范围及具体内容,由乙方重新编制施工方案并经甲方书面同意后方可施工。甲方帮助乙方与协调施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项,费用由乙方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 施工过程中由甲方提供水源和电源接驳点,乙方自行装表计量支付,水电费用已含在投标报价中,由乙方自理。

第3条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的交底,乙方应在开工前3天明确施工范围及具体内容,由乙方重新编制施工方案并经甲方书面同意后方可施工,重新编制的施工总价不得超过合同总价。拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2 指派路开(身份证:320405198001122240)为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4 乙方已仔细踏勘施工现场,已充分考虑了现场可能影响施工的各种因素,并已将可能发生

的相关费用考虑在报价中。

3.5 施工过程中引起的不必要的损失应及时修复并承担其费用，费用已含在报价中。

3.6 负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用已含在报价中。

3.7 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.8 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.9 施工单位应按标准做好施工资料，竣工后交付甲方审核。

3.10 施工前需对各种材料申报样板，并由发包人、监理人确认品牌、种类、规格、部位后方可采购进场。

3.11 施乙方需文明施工，安全生产，在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。施工过程中发生的安全事故有乙方承担。其他未尽事宜双方协商解决。

第4条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

4.5 如因乙方自身原因造成工期延误的，乙方应按承包范围内各单位工程（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）之和的1‰/天向发包人支付逾期竣工违约金，并承担由此造成的一切损失。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210—2011）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50503—2011）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定一次性验收合格标准。如因乙方自身原因引起的验收不合格，除返工整改合格外，乙方还应另按各单位工程（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）之和的1%向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方无正当理由不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.4 乙方负责采购的材料，应严格按谈判文件要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。

乙方采购的材料在使用前,应按照甲方或监理的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

5.5 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.6 由于乙方原因造成质量事故,其损失及费用由乙方承担,工期不顺延。

5.7 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 本合同价款采用固定价格合同(固定单价合同)方式确定。固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。综合单价根据最终报价与首次报价之比同比例下浮。

工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整。甲方出具的设计变更内容调整除外。

6.2 合同价款中包括的风险范围:除下列条款中风险范围以外的内容可调整外,其余不可调整。

6.3 风险费用的计算方法:综合考虑在投标综合单价内,在合同约定风险范围内不作调整。

6.4 风险范围以外的内容:

(1) 工程量;

(2) 设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加;

①指更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

②增减合同中的约定的工程量;

③改变有关工程的施工时间和顺序;

④其它有关工程变更需要的附加工作。

(3) 发包人要求的承包范围以外的附加工程量;

(4) 清单特征不符、工程量清单缺项;

(5) 甲方提出对乙供部分材料进行更改,引起的价差;

(6) 暂列金额及暂估价;

(7) 发包人确认的其它费用。

6.5 风险范围外调整方法:

涉及设计变更、直接造成的费用增加、发包人要求的承包范围以外的附加工程量及清单项目特征不符、工程量清单缺项按以下办法结算:

①工程量由监理人及发包人现场按实计量,并经跟踪审计部门审核确认的数量为结算依据。

②价格: 投标报价中已有适用于工程的价格,按已有的价格计价; 投标报价中只有类似于工程的价格,可参照类似价格计价; 投标报价中无适用或类似于工程的价格,按中标价与招标最高限价的下浮比例,同比例下浮后作为结算价格,甲方不再与乙方另行商定价格。

③政策性调整费用按：不调整。

6.6 其它：

(1) 采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按签证确认。

(2) 工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得发包人书面同意并提供预算书及工程方案待发包人、监理人、跟踪审计确认后方可实施，否则一概不予结算。

(3) 所有涉及工程结算的签证单上必须有发包人、项目管理（如有）、监理人、跟踪审计、乙方四（五）方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，原则上应附有相应的综合单价分析。

6.7 付款方式：

(1) 本工程完工并验收合格，并经审计结束后 14 天内，发包人应付至审定价的 97%；

(2) 质保期(2 年)满后一次性付清余款。

第 7 条 关于材料供应的约定

7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 % 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

7.3 现场所有合成材料不得使用再生材料，施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与竞争性磋商文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。

7.4 (1) 合成材料面层所有材料进场应进行验收，施工单位应提供材料的出厂检测报告、产品合格证、说明书和有效的型式检验报告等质量证明文件。(2) 合成材料面层工程应在建设单位或监理单位见证下对材料进行进场检测及对面层进行质量检测，检测由中国田径协会推荐的塑胶面层理化性能检测实验室（华东理工大学、北京华安联合认证检测中心和江苏省产品质量监督检验研究院）承担。(3) 合成材料面层施工完毕，应进行物理性能、有害物质含量检测。检测应在施工完成 14 天后进行，场地检测合格方能投入使用。

第 8 条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。

第9条 奖励和违约责任

9.1 未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.2 甲方无正当理由单方解除本合同的，应及时通知乙方，办理合同终止手续，双方协商处理后续事宜；本协议签订后，乙方不得以任何理由单方解除本合同。

9.7 本工程中标的项目经理不得更换，如乙方擅自更换，或乙方擅自转包、分包的，则发包人有权解除合同，并追究乙方违约责任。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金2万元并经发包人书面同意（意外事故及突发重病除外），且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理。

第10条 争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉

第11条 其它约定：

11.1 本工程不允许转包和违法分包。

11.2 变更签证分级审核

工程项目必须严格按照批准的概算和设计图纸进行施工建设，工程项目变更必须依据“实事求是、多方审核、分级审批”的原则进行报批（变更审批表见附件），严禁随意拆分申报审批，未按要求履行变更或签证手续的，以及后补变更或签证手续的，不予结算。

（1）重大变更及签证（单次单项或累计变更金额大于50万元（含）），由施工单位提出申请，经设计、监理、审计等单位项目负责人签字认可，报局工程和采购项目领导小组会商后，按《关于印发区级政府投资建设项目工程变更管理办法的通知》武政办发[2013]61号文件有关规定与区发改、财政会商同意后方可实施。

（2）较大变更及签证（单次单项金额20万元（含）-50万元（含）），由施工单位提出申请，经设计、监理、审计等单位项目负责人签字认可，报局工程和采购项目领导小组会商后，报局党工委会议同意后方可实施；

（3）一般变更及签证（单次单项金额5（不含）-20万元（不含）），由施工单位提出申请，经设计、监理、审计等单位项目负责人签字认可，报局工程和采购项目领导小组会商同意后方可实施。

（4）5万元（含）以下的变更和签证，由施工单位提出申请，经设计、监理、审计等单位项目负责人签字认可，报局建装科同意后方可实施。

11.3 ①乙方在结算审核过程中一律不得补办签证、设计变更等；乙方编制的工程结算应实事求是，不得故意多估冒算，如工程结算经监理、审计单位审定后，审计核减10%以内（含10%）的审计

费由发包人承担；审计核减超过 10%，其超过部分的审计费由乙方承担，同时对于核减额超 20%，乙方应按照核减额超 20%部分的审计费为基数的双倍作为罚款。上述由乙方承担的审计费均由乙方直接支付给审计单位，同时审计单位出具的发票复印件加盖审计单位公章报发包人备案，超额审计罚款由发包人在工程款支付时直接扣减，扣减部分不影响工程款发票的数额。②工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。③乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。④其他：甲方有权向乙方发出任何变更或指令，乙方应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见招标、磋商响应文件。

第 12 条 附则

12.1 本合同保修期为 贰 年，防水 伍 年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式 伍 份，甲乙双方各执贰份，采购代理壹份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电 话：



乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

开户银行：

电 话：

银行账号：



合同附件

武进区教育系统工程项目变更审批表

项目实施 主体单位		单位负责人签字	
变更内容和 理由			
设计单位意见	监理单位意见	审计单位意见	
局规财科意见	局建装科意见	局分管领导意见	局主要领导意见

