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单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 333630.90

1.1 　　人工费 50910.89

1.2 　　材料费 242691.86

1.3 　　施工机具使用费 14579.18

1.4 　　企业管理费 18833.05

1.5 　　利润 6615.95

2 措施项目 19349.31

2.1 　　单价措施项目 5284.33

2.2 　　总价措施项目 14064.98

2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 6134.37

3 其他项目 43000.00

3.1    其中：暂列金额 43000.00

3.2    其中：专业工程暂估价 0.00

3.3    其中：计日工 0.00

3.4    其中：总承包服务费 0.00

4 规费 9265.93

5 税金 36472.15

6
标底价合计=1＋2＋3＋4＋5－甲供材料和甲供设备费/1.
01

441718.29 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共4页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 0410 拆除工程 16846.46 0.00

1 041001001001 锯缝
1、材质:混凝土路面锯缝机
锯缝

m 1070.04 13.09 14006.82 0.00

2 041001001002 拆除路面

机械拆除无筋砼路面、挖机
装车、汽车外运运距、垃圾
消纳费等自行考虑（实际运
距与投标运距不同不调整综
合单价）

m3 66.58 42.65 2839.64 0.00

二) 0402
道路草坪修复工
程

60494.71 0.00

3 040202011001 碎石 10cm碎石垫层压实度≥93%、 m2 380.43 37.75 14361.23 0.00

4 040203007001 水泥混凝土
15cm厚C30商品砼路面、振捣
密实、压纹、养护等全套工
序。

m2 380.43 104.60 39792.98 0.00

5 050102012001 铺种草皮
绿化带开挖后草皮恢复,品
种同原有草坪.含草皮费用
。

m2 253.62 25.00 6340.50 0.00

三) 0401 自来水管道工程 256289.73 0.00

6 040101002001 挖沟槽土方

沟槽土方开挖、机械挖土、
人工配合坑边堆土（含原有
路基开挖综合考虑在报价中
）。

m3 599.33 13.74 8234.79 0.00

7 040202011002 管道包封 10cm厚碎石垫层压实度、 m3 3.25 394.23 1281.25 0.00

8 040803004001 管道包封
按照设计规范施工、采用C2
0商品砼（非泵送）。

m3 19.05 706.63 13461.30 0.00

9 040103001001 回填方
素土回填、挖出料粒回填、
严格使用石块、建筑砼块料
。

m3 386.85 17.97 6951.69 0.00

10 040103002001 余方弃置

余土外运、装载机装车、汽
车外运运距、垃圾消纳费等
自行考虑（实际运距与投标
运距不同不调整综合单价）

m3 212.48 13.61 2891.85 0.00

11 040305001001 垫层
管道黄砂(中粗砂)垫层及回
填

m3 103.07 457.15 47118.45 0.00

12 040501004001 塑料管

DN200 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 247.57 176.57 43713.43 0.00

13 040501004002 塑料管

DN150 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 41.49 117.14 4860.14 0.00

14 040501004003 塑料管

DN100 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 339.62 60.04 20390.78 0.00

15 040501004004 塑料管

DN80 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 35.32 42.99 1518.41 0.00

本页小计  227763.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第2页 共4页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

16 040501004005 塑料管

DN65 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 78.56 30.58 2402.36 0.00

17 040501004006 塑料管

DN50 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 33.12 22.57 747.52 0.00

18 040501004007 塑料管

DN40 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 28.97 16.86 488.43 0.00

19 040501004008 塑料管

DN32 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 17 13.42 228.14 0.00

20 040501004009 塑料管

DN25 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 27.62 10.62 293.32 0.00

21 040501004010 塑料管

DN20 
HDPE管开挖铺设,压力:详设
计要求,热熔连接、管道试
压、消毒冲洗。

m 42.43 9.82 416.66 0.00

22 040501004011 塑料管件
DN200 
90°PE弯头,热熔连接。

只 5 253.81 1269.05 0.00

23 040501004012 塑料管件
DN200*200*100 
HDPE三通,热熔连接。

只 6 246.15 1476.90 0.00

24 040501004013 塑料管件
DN200*200*80 
HDPE三通,热熔连接。

只 1 237.45 237.45 0.00

25 040501004014 塑料管件
DN200*200*65 
HDPE三通,热熔连接。

只 4 228.31 913.24 0.00

26 040501004015 塑料管件
DN200*200*50 
HDPE三通,热熔连接。

只 1 225.51 225.51 0.00

27 040501004016 塑料管件
DN200*200*150 
HDPE三通,热熔连接。

只 1 272.36 272.36 0.00

28 040501004017 塑料管件
DN200*200*200*20 
HDPE四通,热熔连接。

只 1 332.88 332.88 0.00

29 040501004018 塑料管件
DN150*150*100 
HDPE三通,热熔连接。

只 1 194.35 194.35 0.00

30 040501004019 塑料管件
DN150*100*100 
HDPE三通,热熔连接。

只 1 184.92 184.92 0.00

31 040501004020 塑料管件
DN100 
90°HDPE弯头,热熔连接。

只 5 104.40 522.00 0.00

32 040501004021 塑料管件
DN100 
HDPE正三通,热熔连接。

只 3 112.83 338.49 0.00

33 040501004022 塑料管件
DN100*100*80 
HDPE三通,热熔连接。

只 5 112.83 564.15 0.00

34 040501004023 塑料管件
DN100*100*65 
HDPE三通,热熔连接。

只 2 104.40 208.80 0.00

35 040501004024 塑料管件
DN100*100*50 
HDPE三通,热熔连接。

只 2 94.25 188.50 0.00

本页小计  11505.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第3页 共4页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

36 040501004025 塑料管件 DN65 PE正三通,热熔连接。 只 2 37.29 74.58 0.00

37 040501004026 塑料管件
DN20~DN40 PE所有管件 
热熔连接。

项 1 212.50 212.50 0.00

38 040502005001 阀门 DN200球墨铸铁法兰闸阀 个 2 1882.17 3764.34 0.00

39 040502004001 转换件
DN200钢塑过渡接头(PE法兰)
安装

个 4 430.12 1720.48 0.00

40 040502005002 阀门 DN150球墨铸铁法兰闸阀 个 2 1131.93 2263.86 0.00

41 040502004002 转换件
DN150钢塑过渡接头(PE法兰)
安装

个 4 323.77 1295.08 0.00

42 040502005003 阀门 DN100球墨铸铁法兰闸阀 个 10 618.17 6181.70 0.00

43 040502004003 转换件
DN100钢塑过渡接头(PE法兰)
安装

个 20 210.17 4203.40 0.00

44 040502005004 阀门 DN80球墨铸铁法兰闸阀 个 7 469.08 3283.56 0.00

45 040502004004 转换件
DN80钢塑过渡接头(PE法兰)
安装

个 14 179.67 2515.38 0.00

46 040502005005 阀门 DN65球墨铸铁法兰闸阀 个 8 384.32 3074.56 0.00

47 040502004005 转换件
DN65钢塑过渡接头(PE法兰)
安装

个 16 122.25 1956.00 0.00

48 040502005006 阀门 DN50铸钢法兰截止阀 个 4 329.47 1317.88 0.00

49 040502004006 转换件
DN50钢塑过渡接头(PE法兰)
安装

个 8 94.37 754.96 0.00

50 040502005007 阀门 DN40螺纹截止阀 个 2 191.81 383.62 0.00

51 040502005008 阀门 DN25螺纹截止阀 个 6 94.61 567.66 0.00

52 040502005009 阀门 DN20螺纹截止阀 个 12 74.02 888.24 0.00

53 030901011001 室外消火栓
室外地上式消火栓 1.0MPa 
浅100型;埋地阀门采用球墨
铸铁闸阀

套 8 900.33 7202.64 0.00

54 040504001001 砌筑阀门井

内径500mm*500mm*1000mm矩
形阀门井、10cm厚C15商品砼
垫层、M7.5水泥砂浆砌筑240
墙、内侧20厚1:2水泥砂浆抹
灰、钢纤维混凝土井盖座。

座 61 863.97 52702.17 0.00

分部分项合计 333630.90 0.00

55 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

所有大型机械进退场费包干
价.

项 1 5284.33 5284.33 0.00

单价措施合计 5284.33 0.00

本页小计  99646.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第4页 共4页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

本页小计  0

合计 338915.23



总价措施项目清单与计价表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 041109001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 6134.37

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

1.5 5083.73

3  安全文明施工省级标化增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0.31 1050.64

5 041109002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0.1 338.92

6 041109003001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

7 041109004001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0.2 677.83

8 041109005001  行车、行人干扰
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

9 041109006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

10 041109007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0.01 33.89

11 041109008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

2 6778.30

12 041109009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

13 041109010001  工程按质论价
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

14 041109011001  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0.03 101.67

15  合计  [2]~[14] 100 14064.98

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 43000.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 43000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 43000.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  其他 项 0.00  

 合计 43000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位

数量  单价（元）  合价（元） 备注



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 9265.93 100 9265.93

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费

395980.21 2 7919.60

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费

395980.21 0.34 1346.33

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费

395980.21 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费

395980.21 0 0.00

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 ]－(甲供材料费/1.01)

405246.14 9 36472.15

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 45738.08 100 45738.08

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第1页 共3页
序号 材料编码 名称 规格、型号等特

殊要求
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

1  01210101 角钢 kg 0.4 3.4 1.36  

2  01290186 钢板 δ4.5~10 kg 12.037 3.57 42.97  

3  02010106 橡胶板 δ1~15 kg 0.076 7.72 0.59  

4  02010510 石棉橡胶板 中压 δ0.8~6 kg 4.83 19.38 93.61  

5  02010515 石棉橡胶板 δ1~6 kg 6.218 19.01 118.2  

6  02090101 塑料薄膜 m2 41.847 1.03 43.1  

7  02270103 清洁棉布 kg 4.607 5.15 23.73  

8  02270131 破布 kg 0.4 7 2.8  

9  02290103 线麻 kg 0.022 10.29 0.23  

10  02290507 油浸麻丝 kg 0.96 8.4 8.06  

11  02330105 草袋子 只 26.331 1 26.33  

12  03055505 带帽带垫螺栓 kg 1.598 5.57 8.9  

13  03210405 尼龙砂轮片 φ100*16*3 片 0.942 3.26 3.07  

14  03270202 砂纸 张 2.82 0.94 2.65  

15  03410205 电焊条 kg 12.927 7.66 99.02  

16  03631907 合金钎头 Ф160 个 0.027 4116.24 111.14  

17  03652401 钢锯片 片 6.955 360.17 2504.98  

18  03652422 钢锯条 根 2.38 0.24 0.57  

19  04010132 水泥 42.5级 kg 3.76 0.3 1.13  

20  04010611
复合硅酸盐水泥  
32.5级 

kg 3465.505 0.534 1850.58  

21  04010611 复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 964.947 0.534 515.28  

22  04030107 中(粗)砂 t 20.773 216.01 4487.18  

23  04030107 中粗砂 t 184.289 216.01 39808.27  

24  04050217 碎石 40 t 6.464 147.64 954.34  

25  04050219 碎石 60 t 75.668 147.64 11171.62  

26  04130101 机砖 百块 212.516 77 16363.73  

27  11030703 沥青漆 kg 12.192 7.5 91.44  

28  11112524 厚漆 kg 0.226 8.58 1.94  

29  12050311 机油 kg 0.248 7.72 1.91  

30  12300382 三氯乙烯 kg 0.816 6.31 5.15  

31  12310331 漂白粉 kg 2.375 3.43 8.15  

32  12370305 氧气 m3 19.159 3.3 63.22  

33  12370335 乙炔气 kg 6.291 18 113.24  

34  13013509 石棉绒 kg 0.984 2.4 2.36  

35  14030328 热镀锌钢管 DN50 m 9.094 24.53 223.08  

36  15021106 镀锌活接头 DN20 个 12.12 4.7 56.96  

37  15021107 镀锌活接头 DN25 个 6.06 7.42 44.97  

38  15021109 镀锌活接头 DN40 个 2.02 12.07 24.38  

39  15021703 镀锌丝堵 DN15 个 8.08 0.93 7.51  

40
 15250521.
1

钢塑过渡接头 
DN100 

个 20 124.81 2496.2  

41
 15250521.
1

钢塑过渡接头 
DN150 

个 4 214.64 858.56  



承包人供应主要材料一览表
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工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第2页 共3页
序号 材料编码 名称 规格、型号等特

殊要求
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

42
 15250521.
1

钢塑过渡接头 
DN200 

个 4 302.09 1208.36  

43
 15250521.
1

钢塑过渡接头 DN50 个 8 55.93 447.44  

44
 15250521.
1

钢塑过渡接头 DN65 个 16 83.81 1340.96  

45
 15250521.
1

钢塑过渡接头 DN80 个 14 103.34 1446.76  

46
 16250101.
1

法兰阀门 DN100 个 10 562.79 5627.9  

47
 16250101.
1

法兰阀门 DN150 个 2 1061.61 2123.22  

48
 16250101.
1

法兰阀门 DN200 个 2 1789.34 3578.68  

49
 16250101.
1

法兰阀门 DN50 个 4 308.46 1233.84  

50
 16250101.
1

法兰阀门 DN65 个 8 347.81 2782.48  

51
 16250101.
1

法兰阀门 DN80 个 7 431.05 3017.35  

52  16250108 法兰阀门 DN50 个 0.061 129.49 7.9  

53  16310104 螺纹阀门 DN20 个 12.12 53.77 651.69  

54  16310105 螺纹阀门 DN25 个 6.06 69.93 423.78  

55  16310107 螺纹阀门 DN40 个 2.02 142.5 287.85  

56  17010938 平焊法兰 DN50 片 0.116 27.54 3.19  

57  20030503 地上式消火栓 套 8 802.06 6416.48  

58
 26060701.
1

DN100 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 339.62 48.85 16590.44  

59
 26060701.
1

DN150 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 41.49 101.71 4219.95  

60
 26060701.
1

DN20 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 43.279 2.85 123.35  

61
 26060701.
1

DN200 
HDPE管，压力0.2~0
.25MPa 

m 247.57 158.92 39343.82  

62
 26060701.
1

DN25 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 28.172 3.64 102.55  

63
 26060701.
1

DN32 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 17.34 6.38 110.63  

64
 26060701.
1

DN40 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 29.549 9.75 288.1  

65
 26060701.
1

DN50 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 33.782 15.01 507.07  

66
 26060701.
1

DN65 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 80.131 22.86 1831.79  

67
 26060701.
1

DN80 
HDPE管,压力0.2~0.
25MPa 

m 36.026 32.68 1177.33  

68  30410504 铸铁爬梯 kg 330.884 6.8 2250.01  

69  31110301 棉纱头 kg 0.282 5.57 1.57  



承包人供应主要材料一览表
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工程名称：2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程 标段： 第3页 共3页
序号 材料编码 名称 规格、型号等特

殊要求
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

70  31150101 水 m3 245.115 4.25 1041.74  

71  31150301 电 kW·h 2.489 0.86 2.14  

72  31150301 电 kw·h 114.324 0.86 98.32  

73  80010105 水泥砂浆  M7.5 m3 8.916 0 0  

74  80010123 水泥砂浆  1:2 m3 4.384 0 0  

75  80210144
混凝土（商品砼非
泵送） 

C20粒径40mm32.5级
坍落度35～50

m3 19.431 467.26 9079.33  

76  80210145
混凝土（商品砼非
泵送） 

C25 粒径40 
32.5级坍落度35～5
0

m3 6.222 481.83 2997.95  

77  80210147
混凝土（商品砼非
泵送） 

C30 粒径40 
32.5级坍落度35～5
0

m3 58.206 496.41 28894.04  

78  CD DN100 90°HDPE弯头 只 5 104.4 522  

79  CD DN100 HDPE正三通 只 3 112.83 338.49  

80  CD
DN100*100*50 
HDPE三通 

只 2 94.25 188.5  

81  CD
DN100*100*65 
HDPE三通 

只 2 104.4 208.8  

82  CD
DN100*100*80 
HDPE三通 

只 5 112.83 564.15  

83  CD
DN150*100*100 
HDPE三通 

只 1 184.92 184.92  

84  CD
DN150*150*100 
HDPE三通 

只 1 194.35 194.35  

85  CD DN200 90°HDPE弯头 只 5 253.81 1269.05  

86  CD
DN200*200*100 
HDPE三通 

只 6 246.15 1476.9  

87  CD
DN200*200*150 
HDPE三通 

只 1 272.36 272.36  

88  CD
DN200*200*200*20 
HDPE四通 

只 1 332.88 332.88  

89  CD
DN200*200*50 
HDPE三通 

只 1 225.51 225.51  

90  CD
DN200*200*65 
HDPE三通 

只 4 228.31 913.24  

91  CD
DN200*200*80 
HDPE三通 

只 1 237.45 237.45  

92  CD
DN20~DN40 
PE所有管件 

项 1 212.5 212.5  

93  CD DN65 HDPE正三通 只 2 37.29 74.58  

94  CD 草皮恢复 m2 253.62 25 6340.5  

95  CD@6
500*500钢纤维混凝
土井盖座 

套 61 96 5856  

96  变量 其它材料费 ％ 1781.386 1 1781.39  

 合计 242694.09  
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