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单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中： 暂估价(元)

1 分部分项工程 315754.95

1.1 　 　 人工费 71964.62

1.2 　 　 材料费 204982.09

1.3 　 　 施工机具使用费 6316.00

1.4 　 　 企业管理费 22925.29

1.5 　 　 利润 9567.02

2 措施项目 24744.76

2.1 　 　 单价措施项目 10988.84

2.2 　 　 总价措施项目 13755.92

2.2.1 　 　 　 　 其中： 安全文明施工措施费 5914.07

3 其他项目 47000.00

3.1    其中： 暂列金额 30000.00

3.2    其中： 专业工程暂估价 17000.00

3.3    其中： 计日工 0.00

3.4    其中： 总承包服务费 0.00

4 规费 10927.49

5 税金 35858.45

6 控制价调整  -23237.14 

7 合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5 411048.51 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第1页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 大门及围墙改造 98839.12 0.00

1 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除原大门， 含轨道； 2.
拆除范围满足甲方要求， 拆
除构件集中堆放至指定地点
， 做好防扬尘覆盖； 3.垃圾
清运， 含装车、 运输， 运距
、 处置点及处置费用由施工
单位自理；   

樘 1 400.00 400.00 0.00

2 011605002001 立面块料拆除

1.拆除围墙块料面层至基层
； 2.拆除构件集中堆放至指
定地点， 做好防扬尘覆盖；
3.垃圾清运， 含装车、 运输
， 运距、 处置点及处置费用
由施工单位自理；

m2 225.31 26.41 5950.44 0.00

3 011601001001 砖砌体拆除

1.大门柱墩、 围墙压顶、 门
外花坛拆除； 2.拆除构件集
中堆放至指定地点， 做好防
扬尘覆盖； 3.垃圾清运， 含
装车、 运输， 运距、 处置点
及处置费用由施工单位自理
；

m3 8.77 253.96 2227.23 0.00

4 011609001001 栏杆、 栏板拆除

1.围墙不锈钢栏杆拆除； 2.
拆除构件集中堆放至指定地
点， 做好防扬尘覆盖； 3.垃
圾清运， 含装车、 运输， 运
距、 处置点及处置费用由施
工单位自理；

m 80.35 19.17 1540.31 0.00

5 011611005001
其他金属构件拆
除

1.门口宣传栏（ 含基础） 拆
除； 2.拆除构件集中堆放至
指定地点， 做好防扬尘覆盖
； 3.垃圾清运， 含装车、 运
输， 运距、 处置点及处置费
用由施工单位自理；

项 1 300.00 300.00 0.00

6 041001001001 拆除路面

1.拆除凉亭旁C15砼路面； 2.
拆除构件集中堆放至指定地
点， 做好防扬尘覆盖； 3.垃
圾清运， 含装车、 运输， 运
距、 处置点及处置费用由施
工单位自理；

m2 26.4 22.72 599.81 0.00

7 041001001002 拆除路面

1.拆除凉亭旁道板砖路面；
2.拆除构件集中堆放至指定
地点， 做好防扬尘覆盖； 3.
垃圾清运， 含装车、 运输，
运距、 处置点及处置费用由
施工单位自理；

m2 30 11.51 345.30 0.00

8 050101002001 苗木起挖

1.门口花坛内小灌木及地被
起挖； 2.苗木集中堆放至指
定地点， 做好防扬尘覆盖；
3.垃圾清运， 含装车、 运输
， 运距、 处置点及处置费用
由施工单位自理；

m2 56.84 10.11 574.65 0.00

9 010101002001 挖一般土方

1.门口围墙外花坛内及校铭
牌基础土方； 2.土方类型：
三类土， 人机配合， 余土装
车外运， 外运距离投标单位
自行考虑； 3.计量规则同201
4计价定额规则；

m3 27.52 18.04 496.46 0.00

本页小计  12434.2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第2页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

10 040203007001 水泥混凝土

1.大门内场地硬化； 2.原土
夯实， 150厚碎石垫层， 100
厚C25素混凝土； 3.施工技术
满足相关规范及甲方的具体
要求；

m2 56.4 113.93 6425.65 0.00

11 010507005001 压顶（ 围墙）

1.现浇C20混凝土压顶， 厚10
0mm， 含砼拌制、 浇筑抹平
压实、 养护等所有工序， 3
φ8主筋， φ6@300箍筋， 钢
筋另算； 2.施工技术满足相
关规范及甲方的具体要求；
3.具体做法详见设计图纸；

m3 2.97 690.26 2050.07 0.00

12 010515001001 现浇构件钢筋

1.现浇混凝土构件钢筋直径
φ12mm以内； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求；

t 0.06 5633.46 338.01 0.00

13 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇混凝土构件钢筋直径
φ25mm以内； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求；

t 0.143 4979.53 712.07 0.00

14 011201001001 墙面一般抹灰

1.围墙砖外墙抹灰； 12厚1: 3
水泥砂浆抹面； 2.施工技术
满足相关规范及甲方的具体
要求； 3.具体做法详见设计
图纸；

m2 73.78 45.26 3339.28 0.00

15 01B001 补充清单项目

1.6厚抗裂腻子粉面（ 压入
耐碱玻纤网格布一道， 贴塑
料分隔条及滴水线） ； 2.施
工技术满足相关规范及甲方
的具体要求； 3.具体做法详
见设计图纸；

m2 215.91 22.33 4821.27 0.00

16 011204003001 块料墙面

1.围墙贴砖， 专用瓷砖粘结
剂粘贴100*200*20通体灰色
外墙砖， 具体式样和颜色需
经甲方认可； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求； 3.具体做法详见设计图
纸；

m2 146.18 128.05 18718.35 0.00

17 011407001001 墙面喷刷涂料

1.围墙墙面喷涂米黄色真石
漆； 2.基层处理、 刮(抹)涂
柔性抗裂腻子2遍（ 单算）
、 滚涂抗碱封闭底漆1~2遍
（ 湿膜厚度大于30μm） 、
弹线分格、 粘贴胶带、 喷涂
单彩真石漆2遍( 4~5Kg/m2)、
打磨、 喷涂环保罩光面漆（
0.15~0.25Kg/m2、 干膜厚度
大于30μm） 等完成此项的
全部工作， 颜色、 分隔按照
外立面效果要求且经甲方确
定认可； 3.具体做法详见设
计图纸；

m2 79.13 79.16 6263.93 0.00

18 040309001001 金属栏杆

1.围墙栏杆； 20*30*1.5、 40
*40*3热镀锌方钢管， 喷黑色
氟碳漆， 含栏杆预埋件等所
有工作内容， 具体式样和颜
色需经甲方认可； 2.施工技
术满足相关规范及甲方的具
体要求； 3.具体做法详见设
计图纸；

t 2.396 15776.82 37801.26 0.00

本页小计  80469.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第3页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

19 010501001001
垫层（ 校铭牌柱
）

1.C15非泵送商品混凝土垫层
（ 厚100mm） ； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求；

m3 0.18 581.90 104.74 0.00

20 010501003001
基础（ 校铭牌柱
）

1.C25非泵送混凝土基础（ 厚
250mm） ； 2.钢筋直径φ12间
距@150mm， 单层双向（ 单算
） ； 3.施工技术满足相关规
范及甲方的具体要求；

m3 0.33 609.54 201.15 0.00

21 010401009001
实心砖柱（ 校铭
牌柱）

1.砖柱； 2.MU15砼实心砖， M
7.5水泥砂浆砌筑， 暂定1000
*700*高3150（ 基础埋深800m
m， 其中砖柱埋深450mm， 出
地面高度2350mm） ； 2.具体
式样和颜色需经甲方认可；
3.施工技术满足相关规范及
甲方的具体要求；

m3 1.65 832.83 1374.17 0.00

22 011205001001
石材柱面（ 校铭
牌柱）

1.砖柱干挂石材面； 2.L40*4
镀锌角钢龙骨（ 排布间距根
据石材规格确定） ， 2mm厚
花岗岩石材干挂固定龙骨上
， 刻“ 茅麓小学” 字样； 3.
施工技术满足相关规范及甲
方的具体要求；

m2 8.69 489.64 4254.97 0.00

二) 廊架改造 14511.56 0.00

23 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.原廊架拆除， 含基础； 2.
拆除范围满足甲方要求， 拆
除构件集中堆放至指定地点
， 做好防扬尘覆盖； 3.垃圾
清运， 含装车、 运输， 运距
、 处置点及处置费用由施工
单位自理；

项 1 800.00 800.00 0.00

24 010501001002 垫层

1.柱脚； 2.C15非泵送商品混
凝土垫层； 3.施工技术满足
相关规范及甲方的具体要求
； 4.具体做法详见图纸；

m3 1.4 581.90 814.66 0.00

25 010501003002 基础

1.C25非泵送混凝土基础； 2.
施工技术满足相关规范及甲
方的具体要求； 3.具体做法
详见图纸；

m3 2.24 609.54 1365.37 0.00

26 010502001001 矩形柱

1.C25非泵送商品混凝土柱；
2.施工技术满足相关规范及
甲方的具体要求； 3.具体做
法详见图纸；

m3 1.23 687.14 845.18 0.00

27 020502002001 矩形梁

1.廊架支撑横梁； 2.150*240
厚钢筋混凝土横梁， 放样，
制作， 安装等所有工序； 2.
具体式样和颜色需经甲方认
可； 3.施工技术满足相关规
范及甲方的具体要求； 4.具
体做法详见设计图纸；

m3 1.18 659.45 778.15 0.00

28 020504002001 方格栅沿边木

1.廊架方片木（ 刀片） ； 2.1
00*280厚钢筋混凝土横梁，
放样， 制作， 安装等所有工
序； 2.具体式样和颜色需经
甲方认可； 3.施工技术满足
相关规范及甲方的具体要求
；

m3 2.78 659.45 1833.27 0.00

本页小计  12371.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第4页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

29 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇混凝土构件钢筋直径
φ12mm以内； t 0.26 5633.46 1464.70 0.00

30 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇混凝土构件钢筋直径
φ25mm以外； t 0.603 4979.53 3002.66 0.00

31 011406001001 抹灰面油漆

1.廊架整体涂料， 外墙弹性
涂料， 一底两面（ 仿木纹）
， 修补腻子， 打磨刷涂料等
所有工序； 2.具体式样和颜
色需经甲方认可； 3.施工技
术满足相关规范及甲方的具
体要求；

m2 130.52 27.64 3607.57 0.00

三) 水池周围改造 21557.32 0.00

32 011609001002 栏杆拆除

1.廊架西端围栏拆除， 修补
； 2.拆除构件集中堆放至指
定地点， 做好防扬尘覆盖；
3.垃圾清运， 含装车、 运输
， 运距、 处置点及处置费用
由施工单位自理；

项 1 150.00 150.00 0.00

33 040101005001 挖淤泥

1.机械或水冲法挖除塘底淤
泥并清理； 2.含装车外运、
工作内面排水， 外运距离投
标单位自行考虑； 3.计量规
则同2014计价定额规则； 4.
施工技术满足相关规范及甲
方的具体要求；

m3 78.75 22.04 1735.65 0.00

34 011601001002 砖砌体拆除

1.水池挡墙砖压顶拆除； 2.
拆除构件集中堆放至指定地
点， 做好防扬尘覆盖； 3.垃
圾清运， 含装车、 运输， 运
距、 处置点及处置费用由施
工单位自理；

m3 3.55 196.37 697.11 0.00

35 011604002001 立面抹灰层拆除

1.挡墙墙面抹灰层铲除； 2.
垃圾装袋并集中堆放至指定
地点， 做好防扬尘覆盖； 3.
垃圾清运， 含装车、 运输，
运距、 处置点及处置费用由
施工单位自理；

m2 35 21.84 764.40 0.00

36 050101002002 起挖苗木

1、 水池旁柳树起挖； 2.规
格： 胸径20cm， 分支点2m； 3
.拆除构件集中堆放至指定
地点， 做好防扬尘覆盖； 3.
垃圾清运， 含装车、 运输，
运距、 处置点及处置费用由
施工单位自理；

株 2 503.35 1006.70 0.00

37 050101003001 起挖苗木

1.水池四周矮灌木挖除； 2.
拆除构件集中堆放至指定地
点， 做好防扬尘覆盖； 3.垃
圾清运， 含装车、 运输， 运
距、 处置点及处置费用由施
工单位自理；

m2 82.6 9.29 767.35 0.00

38 050101010001 整理绿化用地

1.苗木起挖处清除地表耕植
土、 腐植土； 2.一二类土、
一般厚200mm； 3.推土机推土
， 弃置路床外， 含工作面内
排水； 4.计量规则同2014计
价定额规则；

m2 82.6 1.55 128.03 0.00

本页小计  13324.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第5页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

39 050102012001 铺种草皮

1.铺种草皮（ 机械平整、 翻
松） ， 天堂果岭草、 黑麦草
混播， 满铺； 2.养活期： 保
成活含2年养护费； 3.施工
后的场地清理； 4.施工技术
满足相关规范及甲方的具体
要求；

m2 64 25.61 1639.04 0.00

40 010607005001
砌块墙钢丝网加
固

1.挡墙抗裂钢丝网； 2.钢丝
网粘贴加固； 3.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求；

m2 35 22.86 800.10 0.00

41 011201001002 墙面一般抹灰

1.挡墙迎水面抹灰； 12厚1: 3
防水砂浆打底扫毛、 8厚1: 2.
5防水砂浆抹平找方等所有
工序， ； 2.施工技术满足相
关规范及甲方的具体要求；

m2 35 47.12 1649.20 0.00

42 010507005002 压顶

1.C20砼挡墙压顶， 厚120mm
， 含砼拌制、 浇筑抹平压实
、 养护等所有工序； 2.施工
技术满足相关规范及甲方的
具体要求；

m3 1.78 690.26 1228.66 0.00

43 010507005003 压顶

1.干硬性水泥砂浆铺贴30厚
芝麻黑火烧面花岗岩， 石材
磨边半圆， 不抛边， 抗压强
度不小于120Mpa， 抗弯强度
不小于15Mpa； 2.具体式样和
颜色需经甲方认可； 3.施工
技术满足相关规范及甲方的
具体要求；

m2 18.5 458.18 8476.33 0.00

44 010515001005 现浇构件钢筋

1.现浇混凝土构件钢筋直径
φ12mm以内； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求；

t 0.03 5633.46 169.00 0.00

45 010515001006 现浇构件钢筋

1.现浇混凝土构件钢筋直径
φ25mm以内； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求；

t 0.071 4979.53 353.55 0.00

46 011404013001 零星涂刷油漆

1.水池上混凝土坐凳刷漆出
新； 2.具体式样和颜色需经
甲方认可； 3.施工技术满足
相关规范及甲方的具体要求
；

m2 8.1 27.64 223.88 0.00

47 050201001001 园路

1.铺装垫层， 原土夯实， 100
厚碎石垫层； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求； 3.具体做法详见设计图
纸；

m2 5.07 35.38 179.38 0.00

48 050201001002 园路

1.铺装垫层， 100厚C25商品
砼（ 非泵送） 垫层， 含分隔
缝、 模板， 按砼体积计； 2.
施工技术满足相关规范及甲
方的具体要求； 3.具体做法
详见设计图纸；

m2 5.07 71.19 360.93 0.00

49
050201013001

石汀步（ 步石、
飞石）

1.汀步， 30厚1: 3干硬性水泥
砂浆贴30厚芝麻黑火烧面花
岗岩（ 450*300*30mm、 间距3
00mm） ， 按花岗岩实铺面积
计算； 2.具体式样和颜色需
经甲方认可； 3.施工技术满

本页小计  16308.08

m2 3.51 349.86 1228.01 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第6页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
足相关规范及甲方的具体要
求；

四) 行政楼前花圃改
造 157625.32 0.00

50 011602002002
钢筋混凝土构件
拆除

1.花圃内蘑菇亭拆除； 规格
： φ3m、 φ2.5m各一个； 2.
拆除构件集中堆放至指定地
点， 做好防扬尘覆盖； 3.垃
圾清运， 含装车、 运输， 运
距、 处置点及处置费用由施
工单位自理；

项 1 1000.00 1000.00 0.00

51 011605001001 块料拆除

1.蘑菇亭四周地砖、 广场边
地砖、 花坛面砖、 石像处破
损砖拆除； 2.拆除构件集中
堆放至指定地点， 做好防扬
尘覆盖； 3.垃圾清运， 含装
车、 运输， 运距、 处置点及
处置费用由施工单位自理；

m2 65.4 12.87 841.70 0.00

52 011609001003 栏杆拆除

1、 通往操场处不锈钢栏杆
拆除； 2.拆除构件集中堆放
至指定地点， 做好防扬尘覆
盖； 3.垃圾清运， 含装车、
运输， 运距、 处置点及处置
费用由施工单位自理；

m 12 26.26 315.12 0.00

53 011608002001 铲除涂料面

1.操场及幼儿园段墙体涂料
铲除； 拆除至砖墙， 拆除物
清理； 2.拆除构件集中堆放
至指定地点， 做好防扬尘覆
盖； 3.垃圾清运， 含装车、
运输， 运距、 处置点及处置
费用由施工单位自理；

m2 55.36 6.56 363.16 0.00

54 050101002003 起挖苗木

1.小乔木起挖（ 含红花檵木
、 栾树等） ； 2.拆除构件集
中堆放至指定地点， 做好防
扬尘覆盖； 3.垃圾清运， 含
装车、 运输， 运距、 处置点
及处置费用由施工单位自理
；

株 11 121.40 1335.40 0.00

55 050101007001 清除地被植物

1.苗圃中地被植物清除； 2.
拆除构件集中堆放至指定地
点， 做好防扬尘覆盖； 3.垃
圾清运， 含装车、 运输， 运
距、 处置点及处置费用由施
工单位自理；

m2 527.6 8.42 4442.39 0.00

56 050101010002 整理绿化用地

1.用于清除地表耕植土、 腐
植土； 2.一二类土、 一般厚
200mm； 3.推土机推土， 弃置
路床外， 含工作面内排水；
4.计量规则同2014计价定额
规则；

m2 527.6 1.55 817.78 0.00

57 050201001003 园路

1.铺装垫层， 原土夯实， 100
厚碎石垫层； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求； 3.具体做法详见设计图
纸；

m2 273.47 35.38 9675.37 0.00

58
050201001004

园路 1.铺装垫层， 100厚C25商品
砼（ 非泵送） 垫层， 含分隔
缝、 模板， 按砼体积计； 2.
施工技术满足相关规范及甲

本页小计  38259.25

m2 273.47 71.19 19468.33 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第7页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
方的具体要求； 3.具体做法
详见设计图纸；

59 050201001005 园路

1.铺装面层； 30厚1: 3干硬性
水泥砂浆贴30厚芝麻灰火烧
面花岗岩， 含基层清理刷胶
， 干硬性砂浆找平， 石材刷
背胶铺贴等所有工序， 具体
式样和颜色需经甲方认可；
2.施工技术满足相关规范及
甲方的具体要求； 3.具体做
法详见设计图纸；

m2 217.9 371.71 80995.61 0.00

60 050201001006 园路

1.收边； 30厚1: 3干硬性水泥
砂浆贴30厚芝麻黑火烧面花
岗岩， 具体式样和颜色需经
甲方认可； 2.施工技术满足
相关规范及甲方的具体要求
； 3.具体做法详见设计图纸
；

m2 27.27 371.71 10136.53 0.00

61 050102012002 铺种草皮

1.铺种草皮（ 机械平整、 翻
松） ， 天堂果岭草、 黑麦草
混播， 满铺； 2.养活期： 保
成活含2年养护费； 3.施工
后的场地清理； 4.施工技术
满足相关规范及甲方的具体
要求；

m2 212.88 26.94 5734.99 0.00

62 011204001001 石材墙面

1.石像底座破损处重新贴石
材； 材质以及颜色和现有面
层相同； 2.施工技术满足相
关规范及甲方的具体要求；

m2 1.64 401.85 659.03 0.00

63 050201004001 树池围牙

1.树池， 30厚1： 3水泥砂浆1
500*200*150厚中国黑光面花
岗岩侧石， 两角磨边， 计算
规则同计价表； 2.具体做法
详见设计图纸；

m 24 77.88 1869.12 0.00

64 010507004001 台阶

1.原土夯实、 100厚碎石垫层
、 100厚C20非泵送商品混凝
土； 2.施工技术满足相关规
范及甲方的具体要求， 工程
量按水平投影面积计算；

m2 14.7 223.66 3287.80 0.00

65 011107001001 石材台阶面

1.室外台阶踏面铺装， 30厚1
: 3水泥砂浆贴30厚芝麻灰火
烧面花岗岩地面， 含基层清
理刷胶， 干硬性砂浆找平，
石材刷背胶铺贴等所有工序
， 具体式样和颜色需经甲方
认可； 2.施工技术满足相关
规范及甲方的具体要求； 3.
具体做法详见设计图纸；

m2 14.7 369.13 5426.21 0.00

66 011107001002 石材台阶面

1.室外台阶踢面铺装， 30厚1
: 3水泥砂浆贴20厚芝麻灰火
烧面花岗岩地面， 含基层清
理刷胶， 干硬性砂浆找平，
石材刷背胶铺贴等所有工序
， 具体式样和颜色需经甲方
认可； 2.施工技术满足相关
规范及甲方的具体要求； 3.
具体做法详见设计图纸；

m2 5.88 369.13 2170.48 0.00

67
040309001002

金属栏杆 1.台阶两侧不锈钢栏杆， 高
度1.2m， 50*50*2厚不锈钢方
管， 100*100*2.5厚不锈钢方

本页小计  114983.77

m 16.8 280.00 4704.00 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第8页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
管立柱； 2.施工技术满足相
关规范及甲方的具体要求； 3
.具体做法详见设计图纸

68 011407001002 墙面喷刷涂料

1.操场及幼儿园段挡墙喷涂
米黄色真石漆； 2.基层处理
、 刮(抹)涂柔性耐水腻子2
遍、 滚涂抗碱封闭底漆1~2
遍（ 湿膜厚度大于30μm）
、 弹线分格、 粘贴胶带、 喷
涂单彩真石漆2遍( 4~5Kg/m2)
、 打磨、 喷涂环保罩光面漆
（ 0.15~0.25Kg/m2、 干膜厚
度大于30μm） 等完成此项
的全部工作， 颜色、 分隔按
照外立面效果要求且经甲方
确定认可； 3.具体做法详见
设计图纸；

m2 55.36 79.16 4382.30 0.00

五) 楼间地面 23221.63 0.00

69 011101003001
混凝土楼地面拆
除

1.原现浇混凝土场地（ 以及
台阶面拆除调整地面标高以
满足面层铺装厚度要求） ；
2.拆除构件集中堆放至指定
地点， 做好防扬尘覆盖； 3.
垃圾清运， 含装车、 运输，
运距、 处置点及处置费用由
施工单位自理；

m2 20 36.17 723.40 0.00

70 011102001001 石材楼地面

1.铺装面层； 30厚1: 3干硬性
水泥砂浆贴30厚芝麻灰火烧
面花岗岩错缝平铺， 含基层
清理刷胶， 干硬性砂浆找平
， 石材刷背胶铺贴等所有工
序， 具体式样和颜色需经甲
方认可； 2.施工技术满足相
关规范及甲方的具体要求；
3.具体做法详见设计图纸；

m2 38.76 355.92 13795.46 0.00

71 011102001002 石材楼地面

1.收边； 30厚1: 3干硬性水泥
砂浆贴30厚芝麻黑火烧面花
岗岩， 含基层清理刷胶， 干
硬性砂浆找平， 石材刷背胶
铺贴等所有工序， 具体式样
和颜色需经甲方认可； 2.施
工技术满足相关规范及甲方
的具体要求； 3.具体做法详
见设计图纸；

m2 9.6 355.92 3416.83 0.00

72 011107001003 石材台阶面

1.室外台阶踏面铺装， 30厚1
: 3干硬性水泥砂浆贴30厚芝
麻灰火烧面花岗岩地面， 含
基层清理刷胶， 干硬性砂浆
找平， 石材刷背胶铺贴等所
有工序， 具体式样和颜色需
经甲方认可； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求； 3.具体做法详见设计图
纸；

m2 10 369.13 3691.30 0.00

73
011107001004

石材台阶面 1.室外台阶踢面铺装， 30厚1
: 3干硬性水泥砂浆贴20厚芝
麻灰火烧面花岗岩地面， 含
基层清理刷胶， 干硬性砂浆
找平， 石材刷背胶铺贴等所

本页小计  27603.93

m2 4.32 369.13 1594.64 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第9页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
有工序， 具体式样和颜色需
经甲方认可； 2.施工技术满
足相关规范及甲方的具体要
求； 3.具体做法详见设计图
纸；

分部分项合计 315754.95 0.00

74 011701001001 综合脚手架 项 1 1000.00 1000.00 0.00

75 011702001001 垫层模板
混凝土类别： C25； 混凝土
强度等级： 商品砼（ 非泵送
） ；

m2 6.88 86.05 592.02 0.00

76 011702001002 基础模板
混凝土类别： C25； 混凝土
强度等级： 商品砼（ 非泵送
） ；

m2 9.48 73.45 696.31 0.00

77 011702025001 压顶模板
混凝土类别： C20； 混凝土
强度等级： 商品砼（ 非泵送
） ；

m2 52.73 74.93 3951.06 0.00

78 011702007001 矩形梁模板
混凝土类别： C30； 混凝土
强度等级： 商品砼（ 非泵送
） ；

m2 42.38 96.44 4087.13 0.00

79 011702001003 台阶模板
混凝土类别： C20； 混凝土
强度等级： 商品砼（ 非泵送
） ；

m2 16.17 40.96 662.32 0.00

单价措施合计 10988.84 0.00

本页小计  10988.84

合计 326743.79



总价措施项目清单与计价表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率( %) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 5914.07

2  安全文明施工基本费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 1.5 4901.16

3  安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

4  扬尘污染防治增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0.31 1012.91

5 011707002001  夜间施工  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0.1 326.74

6 011707003001  非夜间施工照明  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

7 011707004001  二次搬运  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

8 011707005001  冬雨季施工  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0.25 816.86

9 011707006001
 地上、 地下设施、 建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

10 011707007001  已完工程及设备保护  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0.02 65.35

11 011707008001  临时设施  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 2 6534.88

12 011707009001  赶工措施  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

13 011707010001  工程按质论价: 市优工程  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

14 011707011001  住宅分户验收  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费－分部: 地下室 0 0.00

15 011707012001  特殊条件下施工增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0 0.00

16 011707012002  建筑工人实名制费用  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费 0.03 98.02

17  合计  [2]~[16] 100 13755.92

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目名称 金额（ 元） 备注

1  暂列金额 30000.00

2  暂估价 17000.00

2.1  材料（ 工程设备） 暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 17000.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 47000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww .zy-so ft.com

工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（ 元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  预留金 项 30000.00  

 合计 30000.00  



专业工程暂估价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（ 元） 备注

1 电动伸缩门 17000.00

合计 17000.00



规费、 税金项目计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率 
( %) 金额（ 元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 10927.49 100 10927.49

1.1  社会保险费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费 387499.71 2.4 9299.99

1.2  住房公积金  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费 387499.71 0.42 1627.50

1.3  环境保护税  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费 387499.71 0 0.00

1.4  其他规费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费 387499.71 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

398427.20 9 35858.45

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 46785.94 100 46785.94

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：
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