

*2. 分项报价表

分项报价表

项目编号：城投采单-2022011

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	平板火化机改为拣灰火化机	科星	SZD-JHL	见三、技术部分 材料中第5条其 他评审相关资 料中的第1条	1	台	300000	300000
1)	原后立架进行修改	科星	SZD-JHL		1	台	6700	6700
2)	原炉内供风管路全部更换	科星	SZD-JHL		1	台	22600	22600
3)	炉体保温材料全部更换	科星	SZD-JHL		1	台	10600	10600
4)	耐火材料全部更换	科星	SZD-JHL		1	台	40800	40800
5)	燃烧系统全部更换	科星	SZD-JHL		1	台	25200	25200
6)	增加炉内消烟除尘系统	科星	SZD-JHL		1	台	6500	6500
7)	增加炉体异形耐火材料	科星	SZD-JHL		1	台	12500	12500
8)	更换炉门提升机构	科星	SZD-JHL		1	台	3900	3900
9)	增加电气控制系统	科星	SZD-JHL		1	台	50800	50800
10)	增加进尸车及拖链系统	科星	SZD-JHL		1	台	42400	42400
11)	增加骨灰冷却系统	科星	SZD-JHL		1	台	23400	23400
12)	前立架进行修改	科星	SZD-JHL		1	台	9800	9800
13)	炉前触摸屏控制系统	科星	SZD-JHL		1	台	22200	22200
14)	尸床板一套(2块)	科星	SZD-JHL		1	台	12000	12000
15)	新做轨道及拖链槽系统	科星	SZD-JHL	1	台	10600	10600	
2	平板火化机改造	科星	SZD-2000	见三、技术部分 材料中第5条其 他评审相关资	2	台	100000	200000
1)	原进尸系统进行整修后继续使用	科星	SZD-2000		2	台	0	0

2)	原炉体不锈钢外装饰进行整修后继续使用	科星	SZD-2000	料中的第 2 条	2	台	0	0
3)	原前立架进行整改后继续使用	科星	SZD-2000		2	台	0	0
4)	原炉门提升系统进行整理后继续使用	科星	SZD-2000		2	台	2600	2600
5)	原后立架进行全面整改	科星	SZD-2000		2	台	2800	2800
6)	原引射系统进行整改	科星	SZD-2000		2	台	2500	2500
7)	主炉体耐火材料全部更换	科星	SZD-2000		2	台	40800	40800
8)	燃烧系统部分整改	科星	SZD-2000		2	台	3600	3600
9)	炉体内供风管路全部更换	科星	SZD-2000		2	台	22600	22600
10)	异形耐火材料	科星	SZD-2000		2	台	12500	12500
11)	原炉体内保温材料全部更换	科星	SZD-2000		2	台	10600	10600
12)	机械传动系统整理和更换	科星	SZD-2000		2	台	1000	1000
13)	电器控制系统整理和更换	科星	SZD-2000		2	台	1000	1000
3	拣灰火化机改造	科星	SZD-JHL		见三、技术部分材料中第 5 条其他评审相关资料中的第 3 条	1	台	100000
1)	原进尸系统进行整修后继续使用	科星	SZD-JHL	1		台	0	0
2)	原炉体不锈钢外装饰进行整修后继续使用	科星	SZD-JHL	1		台	0	0
3)	原前立架进行整改后继续使用	科星	SZD-JHL	1		台	0	0
4)	原炉门提升系统进行整理后继续使用	科星	SZD-JHL	1		台	2600	2600
5)	原后立架进行全面整改	科星	SZD-JHL	1		台	2800	2800
6)	原引射系统进行整改	科星	SZD-JHL	1		台	2500	2500



7)	主炉体耐火材料全部更换	科星	SZD-JHL	1	台	40800	40800
8)	燃烧系统部分整改	科星	SZD-JHL	1	台	3600	3600
9)	炉体内供风管路全部更换	科星	SZD-JHL	1	台	22600	22600
10)	异形耐火材料	科星	SZD-JHL	1	台	12500	12500
11)	原炉体内保温材料全部更换	科星	SZD-JHL	1	台	10600	10600
12)	机械传动系统整理和更换	科星	SZD-JHL	1	台	1000	1000
13)	电器控制系统整理和更换	科星	SZD-JHL	1	台	1000	1000
							600000

供应商名称（公章）：上海智东实业有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整