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单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中： 暂估价(元)

1 分部分项工程 1277697.82

1.1 　 　 人工费 65040.91

1.2 　 　 材料费 1167321.39

1.3 　 　 施工机具使用费 19809.06

1.4 　 　 企业管理费 17026.18

1.5 　 　 利润 8500.33

2 措施项目 52659.64

2.1 　 　 单价措施项目 2600.00

2.2 　 　 总价措施项目 50059.64

2.2.1 　 　 　 　 其中： 安全文明施工措施费 23173.39

3 其他项目 116500.00

3.1    其中： 暂列金额 116500.00

3.2    其中： 专业工程暂估价 0.00

3.3    其中： 计日工 0.00

3.4    其中： 总承包服务费 0.00

4 规费 33856.47

5 税金 133264.25

6 控制价调整18%  -269546.07 

6
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5

1344432.11 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一)
拆除工程（ 园内
）

792.35 0.00

1 011601001001 砂池池壁拆除
园内砂池池壁拆除， 含垃圾
清理、 外运及垃圾处理

m3 8.12 97.58 792.35 0.00

二) 园内改造工程 17980.53 0.00

2 010103001001 回填方

人力车运土至园内原有砂池
、 人工夯填回填土（ 土方来
源施工单位自行考虑至报价
中）

m3 21.85 73.89 1614.50 0.00

3 011101003001
细石混凝土楼地
面

园内原砂池内浇筑10cm厚C20
细石商品混凝土垫层找平。
（ 具体标高要结合面层塑木
地板的做法厚度而定）

m2 43.7 63.02 2753.97 0.00

4 011102001001 石材墙面
20厚300*600荔枝面花岗岩阳
角处磨圆角， 30厚1: 2.5水泥
砂浆结合层

m2 50 264.59 13229.50 0.00

5 011204003001 块料墙面
园内瓷砖面修补， 瓷砖规格
样式同原有墙面砖。

m2 2 191.28 382.56 0.00

三)
拆除工程（ 室外
）

77002.25 0.00

6 011604001001 拆除塑胶面层

铲除塑胶面层并外运及专业
处置。 铲除至混凝土基层面
、 清理干净， 需达到重新做
塑胶面层的要求（ 运距施工
单位自行考虑、 塑胶面层必
须专业回收。 如非专业处置
产生的后果施工单位自行承
担）

m2 2800 20.00 56000.00 0.00

7 011602001001 混凝土构件拆除

新增管道处、 雨污水管道维
修处、 室外地面下沉处混凝
土基层四周切缝（ 保证未拆
除部位混凝土基层完整， 否
则施工单位自行修复破损的
部位并承担相应费用） 、 破
除混凝土基层、 园内路牙及
平石。 含垃圾外运及垃圾处
理。 拆除范围及工程量需甲
方认可

m3 240 72.58 17419.20 0.00

8 04B001 雨水篦子更换

拆除原有室外雨水篦子更换
为混凝土钢纤维雨水篦子68
0*380*60， 需满足甲方要求
。 工程量需甲方确认

套 15 136.51 2047.65 0.00

9 011601001002 砖井拆除提升

室外地面下沉处雨污水井拆
除后砖砌提升恢复， 此单价
结算不调整。 工程量需甲方
确认

座 10 100.00 1000.00 0.00

10 011605001001
室外台阶面层拆
除

下沉处室外台阶石材面层拆
除， 含垃圾外运及垃圾处理
。 工程量需甲方确认

m2 10 53.54 535.40 0.00

一 室外改造工程 1181922.69 0.00

一) 塑胶地面工程 923528.95 0.00

11 040202001001 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 800 1.16 928.00 0.00

本页小计  96703.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第2页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

12 010103001002
下沉处回填土夯
实

人力车运土、 人工夯填回填
土（ 土方来源施工单位自行
考虑至报价中） ， 工程量需
甲方确认

m3 100 73.89 7389.00 0.00

13 040202005001 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 80 383.06 30644.80 0.00

14 040203007001 混凝土垫层

100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑， 混凝土面层严
禁撒水泥收面， 必须要混凝
土原浆收面（ 含横向缩缝间
距不大于6m, 缝宽10mm, 可用
分仓施工缝代替。 伸缝间距
为20－30m, 缝宽20米,沥青灌
缝。 ）

m3 80 734.53 58762.40 0.00

15 040203009001 弹性面层

原场地塑胶面层铲除， 原基
础场地清理、 打磨、  
嵌缝、 封底胶处理， 新做塑
胶面层不低于10＋8mm 
厚层压式 EPDM 
塑胶面层， 其中底部为不小
于10mm 
厚层压式 EPDM 
塑胶层， EPDM 颗粒粒径为 
2－4mm， 高聚物含量≥ 15%，
胶水与颗粒比为 1: 5.5，  
EPDM 
颗粒用量≥ 11KG/平方米； 面
层为不小于 8mm 厚层压式 
EPDM 塑胶层， EPDM 颗粒粒 
径为 
1－3mm， 高聚物含量≥ 20%，
胶水与颗粒比为 
1: 5.5， EPDM 
颗粒用量≥ 8.8KG/平方米；
所 
有EPDM 
颗粒、 胶水须符合国家标准
《 中小学合成材料面层运动
场地》  GB36246－2018。  
底部10mm 
厚施工完成后需进行厚度、
平整度测量， 符合要求再进
行上部8mm 面层施 
工，  保修期5年 
。 具体颜色、 部位详见设计
图纸及根据甲方要求（ 含所
有场地标线费用、 材料检测
费用、 所有塑胶场地不因最
后检测厚度大于规定的厚度
而调整价格）

m2 1943.07 425.00 825804.75 0.00

二) 洗手池 5772.79 0.00

16 040101001001 挖一般土方
土方开挖、 余土堆放在绿化
范围内， 平整到位

m3 7.5 4.46 33.45 0.00

17 040103001001 回填方 土方夯填， 夯实度≥ 93% m3 2 39.64 79.28 0.00

18 040202001002 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 4 1.16 4.64 0.00

本页小计  922718.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第3页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

19 040202005002 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 0.4 383.06 153.22 0.00

20 040203007002 混凝土垫层
100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑

m3 0.4 751.72 300.69 0.00

21 010401003001 实心砖墙
M10水泥砂浆砌筑MU15标准砖
砌体， 砖尺寸: 240*115*53

m3 1.68 782.11 1313.94 0.00

22 011102001002 石材墙面
20厚350X350烧面芝麻白花岗
岩阳角处磨圆角， 20厚1: 2.5
水泥砂浆结合层

m2 3.5 253.59 887.57 0.00

23 04B002 洗手钵
1300*500*150厚芝麻浅灰成
品洗手钵、 详见设计图纸

个 3 1000.00 3000.00 0.00

三) 障碍坡道 4184.03 0.00

24 040203007003 混凝土障碍造型
C25商品混凝土， 非泵、 模
板支撑， 具体尺寸详见设计
图纸

m3 1.13 879.67 994.03 0.00

25 040203009002 弹性面层

障碍坡道侧面面层做不小于 
10mm 厚层压式EPDM 
塑胶面层(场地分色由学校
确定） ， EPDM 颗粒粒径为 
1－3mm， 高聚物含量≥ 20%，
胶水与颗粒比为 
1: 5.5， EPDM颗粒用量不少于
11KG/平方米； EPDM 
颗粒、 胶水须符合国家标准
《 中小学合成 
材料面层运动场地》 GB36246
－2018。  保修期5年 
。 具体颜色、 部位详见设计
图纸及根据甲方要求（ 含所
有场地标线费用、 材料检测
费用、 所有塑胶场地不因最
后检测厚度大于规定的厚度
而调整价格）

m2 10 255.00 2550.00 0.00

26 04B003 成品装饰轮胎
成品装饰轮胎， 具体样式满
足甲方要求

个 8 80.00 640.00 0.00

四) 游戏钻洞爬坡 22620.88 0.00

27 04B004 防腐木爬梯
长约100CM,宽约75CM,厚约6C
M,防腐木爬梯， 具体规格样
式由甲方确认

个 2 300.00 600.00 0.00

28 04B005 不锈钢筒

5mm厚Φ600不锈钢筒， 边缘
翻边（ 304不锈钢筒） ,具体
尺寸详见设计图纸， 费用包
干结算不调整

项 1 4272.71 4272.71 0.00

29 040103001002 回填方
土方夯填， 夯实度≥ 93%（
土方来源自行考虑）

m3 10 39.64 396.40 0.00

30 011201001001
水泥砂浆土面找
平

30厚1: 2.5水泥砂浆 m2 10 37.28 372.80 0.00

31 040901001001 现浇构件钢筋
现浇构件钢筋 
直径Φ12mm以内

t 0.3 5474.33 1642.30 0.00

32 040203007004 混凝土垫层
100厚C30商品混凝土， 非泵
、 模板支撑，

m3 3.35 772.14 2586.67 0.00

本页小计  19710.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第4页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

33 040203009003 弹性面层

封底胶处理、 面层做不小于 
10mm 厚层压式EPDM 
塑胶面层(场地分色由学校
确定） ， EPDM 颗粒粒径为 
1－3mm， 高聚物含量≥ 20%，
胶水与颗粒比为 
1: 5.5， EPDM颗粒用量不少于
11KG/平方米； EPDM 
颗粒、 胶水须符合国家标准
《 中小学合成 
材料面层运动场地》 GB36246
－2018。  保修期5年 
。 具体颜色、 部位详见设计
图纸及根据甲方要求（ 含所
有场地标线费用、 材料检测
费用、 所有塑胶场地不因最
后检测厚度大于规定的厚度
而调整价格）

m2 50 255.00 12750.00 0.00

五) 圆木桩汀步 2500.85 0.00

34 04B006 圆木桩汀步

素土夯实,夯实度≥ 93%、 200
厚C25混凝土垫层、 模板支
撑、 L=450,Φ300圆木桩嵌入
混凝土垫层100mm， 具体做法
详见设计图纸

项 1 2500.85 2500.85 0.00

六) 水池 60401.63 0.00

35 040101001002 挖一般土方
土方开挖、 余土堆放在绿化
范围内， 平整到位

m3 84 4.46 374.64 0.00

36 040103001003 回填方 土方夯填， 夯实度≥ 93% m3 28 39.64 1109.92 0.00

37 040202001003 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 60.5 1.16 70.18 0.00

38 040202005003 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 6.05 383.06 2317.51 0.00

39 040203007005 混凝土垫层
100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑

m3 6.05 751.72 4547.91 0.00

40 010401003002 水池侧边砖模

240厚M10水泥砂浆砌筑MU15
标准砖砌体， 砖尺寸: 240*11
5*53， 具体做法详见设计图
纸

m3 8.4 782.11 6569.72 0.00

41 010904002001 卷材防水 4mm厚SBS防水卷材 m2 85 44.56 3787.60 0.00

42 010501001001
细石混凝土保护
层

40mm厚C20细石混泥土防水保
护层

m3 4.25 690.27 2933.65 0.00

43 040901001002 现浇构件钢筋
现浇构件钢筋 
直径Φ12mm以内

t 1.258 5474.33 6886.71 0.00

44 040303002001 混凝土水池
150厚C30P6抗渗钢筋混凝土
， 含模板支撑， 具体做法详
见设计图纸

m3 12.75 871.67 11113.79 0.00

45 050201001001
池底（ 砾石散置
）

20厚深灰色砾石,粒径10－15
(散置) 30厚M15水泥砂浆结合
层， 内掺水重5%107胶

m2 60.5 180.00 10890.00 0.00

本页小计  65852.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第5页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

46 050201001002 池壁（ 水洗石）
20厚米白色水洗石,粒径5－6
、 30厚M15水泥砂浆结合层，
内掺水重5%107胶

m2 49 200.00 9800.00 0.00

七) 沙坑 63982.46 0.00

47 040101001003 挖一般土方
土方开挖、 余土堆放在绿化
范围内， 平整到位

m3 120 4.46 535.20 0.00

48 040103001004 回填方 土方夯填， 夯实度≥ 93% m3 31.8 39.64 1260.55 0.00

49 040202001004 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 120 1.16 139.20 0.00

50 040202005004 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 12 383.06 4596.72 0.00

51 040203007006 混凝土垫层
100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑

m3 12 751.72 9020.64 0.00

52 011101001001 水泥砂浆楼地面 30厚1: 2.5水泥砂浆 m2 80 31.52 2521.60 0.00

53 011201001002 墙面一般抹灰 30厚1: 2.5水泥砂浆 m2 70.2 39.73 2789.05 0.00

54 04B007 无纺布 无纺布一层 m2 80 10.00 800.00 0.00

55 040202010001 卵石 100厚粒径50－60mm卵石 m2 80 170.00 13600.00 0.00

56 040202009001
儿童嬉戏粗砂回
填

100厚儿童嬉戏粗砂， 平铺
砂池内

m3 8 339.16 2713.28 0.00

57 040202009002
儿童嬉戏细砂回
填

450厚儿童嬉戏细砂， 平铺
砂池内（ 必须为筛滤过的，
严禁有大颗粒石子出现） ，
需满足甲方要求。 （ 扣减园
内沙坑工程量）

m3 22.89 293.56 6719.59 0.00

58 010101002001 挖园内砂池的砂
人工挖砂池内黄砂， 人力车
移运砂至室外砂池（ 平铺至
室外砂池内）

m3 13.11 106.27 1393.20 0.00

59 050201001003 池壁（ 水洗石）
20厚米白色水洗石,粒径5－6
、 30厚M15水泥砂浆结合层，
内掺水重5%107胶

m2 43.2 200.00 8640.00 0.00

60 010401003003 实心砖墙
M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝
土实心砖砌体， 砖尺寸: 240*
115*53

m3 7.78 778.27 6054.94 0.00

61 010503004001 圈梁
C30钢筋商品混凝土， 非泵
、 含模板支撑

m3 1.2 963.49 1156.19 0.00

62 040901001003 现浇构件钢筋
现浇构件钢筋 
直径Φ12mm以内

t 0.3 5474.33 1642.30 0.00

63 04B008 排水管
DN100PVC排水盲管（ 梅花孔
） ， 管外包无纺布

m 20 20.00 400.00 0.00

八) 曲线木桥工程 3149.97 0.00

64 040101001004 挖一般土方
土方开挖、 余土堆放在绿化
范围内， 平整到位

m3 4.8 4.46 21.41 0.00

本页小计  73803.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第6页 共9页
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

65 040103001005 回填方 土方夯填， 夯实度≥ 93% m3 2 39.64 79.28 0.00

66 040202001005 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 4 1.16 4.64 0.00

67 040202005005 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 0.4 383.06 153.22 0.00

68 040203007007 混凝土垫层
100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑

m3 0.4 751.72 300.69 0.00

69 040303002002 混凝土基础
400*400*430、 C30钢筋混凝
土， 含模板支撑， 具体做法
详见设计图纸

m3 0.28 1148.22 321.50 0.00

70 040901009001 预埋铁件
350X350X10厚预埋钢板4Φ12
, La=250

t 0.049 12794.47 626.93 0.00

71 040901001004 现浇构件钢筋
现浇构件钢筋 
直径Φ16mm以内

t 0.3 5474.33 1642.30 0.00

九) 园路铺装工程 23112.10 0.00

72 040202001006 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 126 1.16 146.16 0.00

73 040202005006 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 12.6 383.06 4826.56 0.00

74 040203007008 混凝土垫层
100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑

m3 12.6 751.72 9471.67 0.00

75 050201001004 园路花岗岩收边

30厚1: 2.5水泥砂浆结合层，
300x100x30厚烧面芝麻白花
岗岩收边(含倒角费用、 颜
色及规格尺寸详设计)， 100
厚C20混凝土垫层， 100厚级
配碎石碾实， , 素土夯实,夯
实度≥ 93%

m2 7 238.45 1669.15 0.00

76 050201001005 卵石铺装
粒径30－40mm黑白色卵石立
铺、 30厚1: 2.5水泥砂浆， 按
卵石实铺面积计算

m2 16 189.21 3027.36 0.00

77 050201001006 青石板铺装

块径: 150－300, 50厚青石板
， 50厚1: 2.5水泥砂浆、 含倒
角处理费用， 按实铺面积计
算

m2 16 229.45 3671.20 0.00

78 050201001007 圆木桩铺装
L=100, 80－100圆木桩嵌入混
凝土垫层40mm， 按实铺面积
计算

m2 2 150.00 300.00 0.00

十) 阀门井 2188.35 0.00

79 040101001005 挖一般土方
土方开挖、 余土堆放在绿化
范围内， 平整到位

m3 5 4.46 22.30 0.00

80 040103001006 回填方 土方夯填， 夯实度≥ 93% m3 2 39.64 79.28 0.00

81 040202001007 素土夯实 素土夯实,夯实度≥ 93% m2 5 1.16 5.80 0.00

82 040202005007 碎石垫层 100厚级配碎石碾实 m3 0.5 383.06 191.53 0.00

本页小计  26539.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第7页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

83 040203007009 混凝土垫层
100厚C25商品混凝土， 非泵
、 模板支撑

m3 0.5 751.72 375.86 0.00

84 011201001003 墙面一般抹灰 30厚1: 2.5水泥砂浆 m2 8 39.73 317.84 0.00

85 010401003004 实心砖墙
M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝
土实心砖砌体， 砖尺寸: 240*
115*53

m3 0.38 778.27 295.74 0.00

86 04B009 阀门井井盖

成品隐形井盖， 尺寸规格详
见设计图纸， 具体材质符合
甲方要求（ 面层10mm塑胶另
计）

个 2 450.00 900.00 0.00

十一) 室外管网维修 61310.42 0.00

87 040101001006 挖一般土方
土方开挖、 余土堆放在坑边
用于回填管沟

m3 80 4.46 356.80 0.00

88 040103001007 管沟回填方 土方夯填， 夯实度≥ 93% m3 60 39.64 2378.40 0.00

89 04B011 补充清单项目

管道砂包封,砂为中粗砂,砂
回填至管道顶部（ 上下各20
cm) ,计算规则同2014市政工
程计价定额

m3 40 347.66 13906.40 0.00

90 04B012 补充清单项目

管道混凝土包封, c20混凝土
、 模板支撑,管道顶部（ 上
下各20cm) ,计算规则同2014
市政工程计价定额

m3 2 745.87 1491.74 0.00

91 040501004001 塑料管

雨水连接管,管道材料: HDPE
双壁波纹管, SN8级,管材规格
: DN200,接口形式:橡胶密封
圈承插连接,做法参见06MS20
1－2,计算规则同2014市政工
程计价定额， 工程量需甲方
确认

m 175 43.10 7542.50 0.00

92 040501004002 塑料管

雨水连接管,管道材料: HDPE
双壁波纹管, SN8级,管材规格
: DN300,接口形式:橡胶密封
圈承插连接,做法参见06MS20
1－2,计算规则同2014市政工
程计价定额， 工程量需甲方
确认

m 50 63.62 3181.00 0.00

93 040501004003 塑料管

雨水连接管,管道材料: HDPE
双壁波纹管, SN8级,管材规格
: DN400,接口形式:橡胶密封
圈承插连接,做法参见06MS20
1－2,计算规则同2014市政工
程计价定额， 工程量需甲方
确认

m 50 74.35 3717.50 0.00

94 040501004004 塑料管

雨水连接管,管道材料: HDPE
双壁波纹管, SN8级,管材规格
: DN600,接口形式:橡胶密封
圈承插连接,做法参见06MS20
1－2,计算规则同2014市政工
程计价定额， 工程量需甲方
确认

m 10 96.76 967.60 0.00

95 040501004005 塑料管
雨水连接管,管道材料: UPVC,
管材规格: DN160， 工程量需
甲方确认

m 80 33.27 2661.60 0.00

本页小计  38092.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第8页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

96 040501004006 塑料管
雨水连接管,管道材料: UPVC,
管材规格: DN110， 工程量需
甲方确认

m 50 24.58 1229.00 0.00

97 040504009001 雨水口

采用砖砌平箅式单篦雨水口
， 落底20cm， 井深平均暂按1
.0m， 井内侧1: 2水泥砂浆抹
灰， 钢纤维雨水井篦680*380
*60， 按图集06MS201－8－9,
计算规则同2014市政工程计
价定额

座 23 655.56 15077.88 0.00

98 04B013
雨污水管接至井
内拆除和修复

新增雨污水管接至井内拆除
和修复费用， 拆除井壁大小
综合考虑， 工程量需甲方确
认

处 40 120.00 4800.00 0.00

99 040504001001 砌筑井

新砌混凝土实心砖雨污水井
2.5m以内， 砖尺寸: 240*115*
53， 内外抹灰M7.5水泥砂浆
。 井口安装防坠网、 Φ700mm
钢纤维混凝土井座井盖、 井
内爬梯。

座 2 2000.00 4000.00 0.00

十二) 其他工程 9170.26 0.00

100 011102001003 石材楼地面

室外石材台阶（ 破坏处新做
） ， 400x400x30厚荔枝面芝
麻灰花岗岩(踏面)， 30厚1: 2
.5水泥砂浆结合层， M7.5水
泥砂浆砌筑MU10混凝土实心
砖砌体， 400x90x20厚荔枝面
芝麻灰花岗岩(踢面)、 按水
平投影面积计算

m2 10 316.05 3160.50 0.00

101 011407001001 墙面喷刷涂料
外饰面涂料， 同现有楼梯饰
面涂料一致， 两遍腻子、 两
遍外墙乳胶漆

m2 21 35.23 739.83 0.00

102 040103002001 余方弃置
园内余土弃置， 运距自行考
虑

m3 100 31.13 3113.00 0.00

103 040901009002 预埋铁件
200X200X6厚预埋钢板4Φ12,
La=250

t 0.049 12794.47 626.93 0.00

104 040203009004 弹性面层

绿化内井盖面层做不小于 
10mm 厚层压式EPDM 
塑胶面层(场地分色由学校
确定） ， EPDM 颗粒粒径为 
1－3mm， 高聚物含量≥ 20%，
胶水与颗粒比为 
1: 5.5， EPDM颗粒用量不少于
11KG/平方米； EPDM 
颗粒、 胶水须符合国家标准
《 中小学合成 
材料面层运动场地》 GB36246
－2018。  保修期5年 
。 具体颜色、 部位详见设计
图纸及根据甲方要求（ 含所
有场地标线费用、 材料检测
费用、 所有塑胶场地不因最
后检测厚度大于规定的厚度
而调整价格）

m2 6 255.00 1530.00 0.00

分部分项合计 1277697.82 0.00

本页小计  34277.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第9页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

105 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

总价包干结算不调整 项 1 2600.00 2600.00 0.00

单价措施合计 2600.00 0.00

本页小计  2600

合计 1280297.82



总价措施项目清单与计价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率( %) 金额(元)

1 041109001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 23173.39

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 19204.47

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.31 3968.92

5 041109002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

6 041109003001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 041109004001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.25 3200.74

8 041109005001  行车、 行人干扰
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

9 041109006001
 地上、 地下设施、 建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

10 041109007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.02 256.06

11 041109008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.8 23045.36

12 041109009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 041109010001  工程按质论价: 市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

14 041109011001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

15 041109011002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.03 384.09

16 041109015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

17  合计  [2]~[16] 100 50059.64

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目名称 金额（ 元） 备注

1  暂列金额 116500.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（ 工程设备） 暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 116500.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww .zy-so ft.com

工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（ 元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  其他 项 116500.00  

 合计 116500.00  



材料（ 工程设备） 暂估单价表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 材料编码
材料（ 工程设备）
名称、 规格、 型号

计量 
单位

数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（ 元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www .zy-so ft.com

金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0 0 0

二 材料

1 零星材料 m2 0 0 0

三 机械

1 零星机械 台班 0 0 0

四 管理费利润

总计 0



总承包服务费计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称:金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率( %) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理， 对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、 税金项目计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

( %) 金额（ 元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 33856.47 100 33856.47

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1446857.46 2 28937.15

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1446857.46 0.34 4919.32

1.3  环境保护税  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1446857.46 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1446857.46 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

1480713.93 9 133264.25

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 167120.72 100 167120.72

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 材料编码 材料(工程设备)
名称、 规格、 型号

单位 数量  单价
（ 元）

合价 
（ 元）

交货方式 送达地点 备注

   



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 材料编码
名称、 规格、

型号 单位 数量 风险系数
( %)

 基准单价
（ 元）

投标单价
（ 元）

 发承包人
确认单价 
（ 元）

备注
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序号 编码 名称 单位 数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注

  人工  

1  00010202  一类工 工日 5.7 109 621.3  

2  00010202  一类工 装饰工程 工日 31.017 109 3380.85  

3  00010301  二类工 建筑工程 工日 32.522 104 3382.29  

4  00010302  二类工 装饰工程 工日 18.969 104 1972.78  

5  00010304  二类工 工日 336.615 104 35007.96  

6  00011001  综合人工(修缮土建)  工日 85.917 104 8935.37  

7  00011021  综合人工（ 园林一册）  工日 76.066 104 7910.86  

8  00011021@1  综合人工（ 园林一册）  工日 12.974 104 1349.3  

9  00011023  综合人工（ 园林三册）  工日 23.907 104 2486.33  

  合计 65047.04  

  材料  

10  01270100  型钢 t 0.104 3498.8 363.88  

11  02050506  PVC－U管橡胶圈 直径300 个 11.5 0 0  

12  02050507  PVC－U管橡胶圈 直径400 个 11.5 30.01 345.12  

13  02050508  PVC－U管橡胶圈 直径500 个 2.3 36.02 82.85  

14  02090101  塑料薄膜 m2 0.524 0.69 0.36  

15  02110927  接头板材 PVC kg 1.586 22.3 35.37  

16  02330105  草袋子 只 66.709 0.55 36.69  

17  03270202  砂纸 张 1.26 0.94 1.18  

18  03410205  电焊条 J422 kg 6.498 4.97 32.3  

19  03510201  钢钉 kg 0.255 6 1.53  

20  03515100  圆钉 kg 3.178 4.97 15.79  

21  03631907  合金钎头 Ф 160 个 0.04 4116.24 164.65  

22  03652401  钢锯片 片 2.623 360.17 944.73  

23  03652403  合金钢切割锯片 片 1.744 80 139.52  

24  04010611  水泥 32.5级 kg 288.094 0.47 135.4  

25  04010701  白水泥 kg 13.15 1.3 17.1  

26  04030107  粗)砂 t 71.52 159.53 11409.59  

27  04030107  中砂 t 0.586 245.74 144  

28  04050211  碎石 25~40 t 42.206 154.58 6524.2  

29  04050212  碎石 50~80 t 171.282 154.58 26476.77  

30  04050217  碎石 40 t 2.3 159.53 366.92  

31  04130101  机砖 百块 22.54 89 2006.06  

32  04135500  标准砖 240*115*53 百块 95.214 89 8474.05  

33  05030600  普通成材 m3 0.396 1372.08 543.34  

34  05030600  普通木成材 m3 0.002 1372.08 2.74  

35  05250502  锯(木)屑 m3 0.393 55 21.62  
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36  06612147  通体砖 400*800 m2 2.05 65 133.25  

37  07112130  荔枝面石材块料面板 m2 55 150 8250  

38  07112130  石材块料面板 m2 12.24 164.39 2012.13  

39  07112130  石材块料面板芝麻白 m2 3.85 140 539  

40  10031503  钢压条 kg 4.42 4.29 18.96  

41  11010362  外墙弹性乳胶涂料(中涂)  kg 12.6 21.44 270.14  

42  11010363  外墙弹性乳胶涂料(面涂)  kg 4.2 25.73 108.07  

43  11030303  防锈漆 kg 0.24 12.86 3.09  

44  11030703  沥青漆 kg 11.27 3.48 39.22  

45  11112505  高渗透性表面底漆 kg 2.52 30.01 75.63  

46  11570552  SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 4mm m2 106.25 25 2656.25  

47  11592505  SBS封口油膏 kg 5.27 6 31.62  

48  12030107  油漆溶剂油 kg 0.024 12.01 0.29  

49  12330505  APP及SBS基层处理剂 kg 30.175 6.86 207  

50  12333513  脱模剂 kg 13.242 17.15 227.1  

51  12370305  氧气 m3 4.306 2.83 12.19  

52  12370331  石油液化气 kg 4.42 5.83 25.77  

53  12370336  乙炔气 m3 1.87 14.05 26.27  

54  12410163  干粉型粘结剂 kg 8.4 4.29 36.04  

55  12413501  胶水 kg 0.494 10.72 5.3  

56  12413518  901胶 kg 3.194 2.5 7.99  

57  31012504  模板嵌缝料 kg 6.622 2.76 18.28  

58  31110301  棉纱头 kg 0.675 6.5 4.39  

59  31130106  其他材料费 元 70.764 0.86 60.86  

60  31150101  水 m3 88.944 4.57 406.47  

61  31150301  电 kw·h 30.591 0.76 23.25  

62  32011111  组合钢模板 kg 78.122 4.29 335.14  

63  32020115  零星卡具 kg 159.554 4.18 666.94  

64  32020132  钢管支撑 kg 30.72 3.59 110.28  

65  33012301  钢纤维雨水井篦 套 23.23 136.51 3171.13  

66  80010161  干硬性水泥砂浆 m3 0.364 0 0  

67  80110303  素水泥浆 m3 0.068 0 0  

68  80210143
 混凝土（ 商品砼非泵送）  C25 粒径40 
32.5级坍落度35～50 m3 35.607 506.12 18021.41  

69  80210143
 混凝土（ 商品砼非泵送）  C25粒径40 
32.5级坍落度35～50 m3 81.199 506.12 41096.44  

70  80210144
 混凝土（ 商品砼非泵送）  
C20粒径40mm32.5级坍落度35～50 m3 8.771 481.03 4219.11  

71  80210147
 混凝土（ 商品砼非泵送）  
C30粒径40mm32.5级坍落度35～50 m3 3.4 518.75 1763.75  

72  80210918
 预拌防水混凝土P6(非泵送型) （ 商品砼
非泵送）  C30

m3 13.005 538.75 7006.44  



工料机汇总表
工程名称： 金坛区实验幼儿园外操场改造工程（ 市政工程） 标段： 第3页 共6页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注

73  80212115  预拌混凝土(非泵送型)  C25 m3 0.812 506.12 410.97  

74  80212116
 非泵送商品混凝土  
C25（ 商品砼非泵送）  

m3 1.863 506.12 942.9  

75  80212334  预拌防水混凝土P6(非泵送型)  C30 m3 0.286 538.75 154.08  

76  C000000000  其他材料费 元 26.476 0.86 22.77  

77  C000000005  回库修理、 保养费 元 1.614 1 1.61  

78  C000BU  其他材料费 元 152.72 1 152.72  

79  C101020201  中砂 t 1.123 245.74 275.97  

80  C101020401  儿童嬉戏粗砂 t 14.16 159.53 2258.94  

81  C101020401  儿童嬉戏细砂 t 40.515 133.77 5419.69  

82  C104010401  本色卵石 t 1.192 1000 1192  

83  C106050101  花岗岩板 厚50mm以内 m2 7.14 150 1071  

84  C106050101  青石板 厚50mm以内 m2 12.8 180 2304  

85  C301010102  水泥 32.5级 kg 390.878 0.26 101.63  

86  C301030101  白水泥 kg 2.3 0.45 1.04  

87  C303010205  C30非泵送商品砼 m3 1.224 242.86 297.26  

88  C305010101  水 m3 3.03 3.98 12.06  

89  C402010901  周转成材 m3 0.011 913.29 10.05  

90  C403013606  复合木模板 18mm m2 3.245 20.58 66.78  

91  C406010101  锯（ 木） 屑 m3 0.138 8.96 1.24  

92  C501040000  钢筋 （ 综合） t 2.201 3258.69 7172.38  

93  C507030101  电焊条 kg 4.014 4.12 16.54  

94  C508091502  铁钉 kg 1.035 3.52 3.64  

95  C508130201  镀锌铁丝 8＃ kg 0.162 3.6 0.58  

96  C508130204  镀锌铁丝 22＃ kg 14.86 3.94 58.55  

97  C508200301  合金钢切割锯片 片 0.096 52.95 5.08  

98  C510010202  零星卡具 kg 0.768 3.6 2.76  

99  C510030201  钢支撑（ 钢管）  kg 2.724 3.22 8.77  

100  C605120102  塑料薄膜 m2 2.64 0.74 1.95  

101  C608014302  棉纱头 kg 0.23 4.55 1.05  

102  DMM10  干拌砌筑砂浆DMM10 吨 9.081 386.46 3509.44  

103  DMM7.5  干拌砌筑砂浆DMM7.5 吨 7.839 377.41 2958.52  

104  DPM10  干拌抹灰砂浆DPM10 吨 0.296 387.36 114.66  

105  DPM7.5  干拌抹灰砂浆DPM7.5 吨 0.151 379.22 57.26  

106  DSM15  干拌地面砂浆DSM15 吨 6.15 376.5 2315.48  

107  DSM20  干拌地面砂浆DSM20 吨 0.28 387.36 108.46  

108  DSM25  干拌地面砂浆DSM25 吨 0.76 403.66 306.78  

109  T302016  干硬性水泥砂浆 m3 0.697 0 0  
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110  T302053  素水泥浆 m3 0.023 0 0  

111  变量  其它材料费 ％ 211.454 1 211.45  

  合计 181425.02  

  主材  

112  04291301.1  预制混凝土盖板  C20 m3 0.46 0 0  

113  14310905.1  HDPE双壁波纹管  DN225 m 214.2 30.44 6520.25  

114  14310906.1  HDPE  DN300 m 51 56.8 2896.8  

115  14310907.1  UPVC加筋管  DN400 m 51 60 3060  

116  14310908.1  UPVC加筋管  DN500 m 10.2 80 816  

117  14313511.1  110 m 50.5 18 909  

118  14313511.1  塑料螺旋管 m 80.8 26.6 2149.28  

119  CD  DN100PVC排水盲管 m 20 20 400  

120  CD  Φ300圆木桩 个 20 100 2000  

121  CD  不锈钢筒 t 0.164 26053.1 4272.71  

122  CD  拆除塑胶面层、 垃圾外运及处置 2800 20 56000  

123  CD  拆除修复费用 元 40 120 4800  

124  CD  成品隐形井盖 个 2 450 900  

125  CD  成品装饰轮胎 元 8 80 640  

126  CD  池壁 m2 92.2 200 18440  

127  CD  池底 m2 60.5 180 10890  

128  CD  独立费 元 2 2000 4000  

129  CD  独立费( 2)  元 15 136.51 2047.65  

130  CD  独立费( 3)  元 10 100 1000  

131  CD  独立费( 4)  元 2600 1 2600  

132  CD  防腐木爬梯 元 2 300 600  

133  CD  卵石 t 13.6 1000 13600  

134  CD  塑胶面层1 元 66 255 16830  

135  CD  塑胶面层18 元 1943.07 425 825804.75  

136  CD  无纺布 元 10 80 800  

137  CD  洗手钵 元 3 1000 3000  

138  CD  雨水蓖盖板 个 23 140 3220  

139  CD  圆木桩 项 2 150 300  

  合计 988496.44  

  机械  

140  31130537  其他机械费 元 3.99 0.89 3.55  

141  99010305  履带式单斗挖掘机(液压)  斗容量1m3 台班 1.343 1371.74 1842.25  

142  99050122
 双锥反转出料混凝土搅拌机 
出料容量350L

台班  -0.178 202.4  -36.03  
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143  99050503  灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.073 164.39 12  

144  99052107  混凝土振捣器 插入式 台班 0.019 10.42 0.2  

145  99052108  混凝土振捣器 平板式 台班 0.061 13.85 0.84  

146  99070106  履带式推土机 功率75kW 台班 0.201 890.47 178.98  

147  99070107  履带式推土机 功率90kW 台班 1.076 1005.85 1082.29  

148  99071102  自卸汽车 装载质量4t 台班 3.328 530.74 1766.3  

149  99071105  自卸汽车 装载质量8t 台班 7.987 657.95 5255.05  

150  99071903  机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.037 223.37 8.26  

151  99071903  机动翻斗车 装载质量1t 台班 14.278 223.37 3189.28  

152  99090132  履带式电动起重机 提升质量5t 台班 6.011 237.22 1425.93  

153  99090503  汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.023 526.03 12.1  

154  99130511  夯实机(电动)  夯击能力20－62N·m 台班 7.337 23.48 172.27  

155  99194509  锯缝机(割缝机)  XHQI－83－Ⅲ 台班 7.225 185.94 1343.42  

156  99230127  石料切割机 台班 7.008 13.23 92.72  

157  99250304  交流弧焊机 容量30kVA 台班 0.43 78.68 33.83  

158  99250306  交流弧焊机 容量40kVA 台班 0.546 116.64 63.69  

159  99310103  洒水车 罐容量4000L 台班 0.173 554.76 95.97  

160  99330323  履带式液压岩石破碎机 HB40G 台班 0.96 1731.01 1661.77  

161  CSJ13131  卷扬机带塔1t单H=40m 台班 0.244 0 0  

162  J00000  其他机械费 元 23.22 0.97 22.52  

163  J01002  履带式推土机 75kw 台班 0.064 890.47 56.99  

164  J01043  履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 台班 0.638 1371.74 875.17  

165  J01068  夯实机(电动)  20－62Nm 台班 4.346 23.48 102.04  

166  J01068  夯实机(电动)夯击能力20－62Nm 台班 3.412 24.16 82.43  

167  J03017  汽车式起重机 5t 台班 0.022 526.03 11.57  

168  J04004  载货汽车 4t 台班 0.031 453.75 14.07  

169  J05010  电动卷扬机单筒慢速 50kN 台班 1.33 192.19 255.61  

170  J06016  灰浆拌和机 200L 台班 0.141 164.39 23.18  

171  J07001  钢筋调直机 40mm 台班 0.006 29.82 0.18  

172  J07002  钢筋切断机 40mm 台班 0.491 38.5 18.9  

173  J07003  钢筋弯曲机 40mm 台班 1.977 21.3 42.11  

174  J07012  木工圆锯机 500mm 台班 0.126 23.9 3.01  

175  J09010  对焊机 75kVA 台班 0.116 114.03 13.23  

176  J13096  交流弧焊机 30kVA 台班 0.567 78.68 44.61  

177  J13131  卷扬机带塔 "1t, H=40m" 台班 0.086 212.74 18.3  

178  J15004  混凝土震动器 (插入式) 台班 0.163 12.04 1.96  

179  J15024  石料切割机 台班 0.387 57.14 22.11  

180  JS13131  卷扬机带塔 "1t, H=40m" 台班 0.082 0 0  
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