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单位工程费汇总表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共1页
序号 汇总内容 计算公式 金额(元) 其中：暂估价

1 分部分项工程 分部分项综合费用 1043945.37

2 　　人工费 分部分项人工费 476.15

3 　　材料费 分部分项材料费＋分部分项主材费 1043056.64

4 　　施工机具使用费 分部分项机械费 207.49

5 　　企业管理费 分部分项管理费 136.73

6 　　利润 分部分项利润 68.37

7 措施项目 措施项目合计 42018.81

8 　　单价措施项目 措施二综合费用 0.00

9 　　总价措施项目 措施一合计 42018.81

10
　　　　其中：安全文明施工措施
费

措施一安全文明 18895.41

11 其他项目 其他项目合计 90000.00

12    其中：暂列金额 暂列金额合计 90000.00

13    其中：专业工程暂估价 专业工程合计 0.00

14    其中：计日工 参数计日工 0.00

15    其中：总承包服务费 总承包合计 0.00

16 规费 规费税金规费 27517.56

17 税金 规费税金税金 108313.36

18
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料
和除税甲供设备费/1.01＋5

([1]＋[7]＋[16]－(参数除税甲供材料
费和除税甲供设备费/1.01)＋[17])*82
%＋[11]

1091871.98 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 篮球场 340285.00 0.00

1 01B002 拆除塑胶面层

拆除塑胶面层至混凝土基层
，拆除物装车外运，运距施
工单位自行考虑，塑胶面层
等拆除物必须专业处理，如
非专业处理产生的后果施工
单位自行承担，其费用由投
标单位自行考虑报价，结算
时单价不作调整。

m2 1237.4 20.00 24748.00 0.00

2 040203009001 弹性面层

篮球场区域：10mm厚层压式E
PDM塑胶面层（场地分色由
学校确定），EPDM颗粒粒径
为1~3mm，高聚物含量≥20%
，胶水与颗粒比为1:5.5:；E
PDM颗粒、胶水须符合国家
标准《中小学合成材料面层
运动场地》GB36246－2018,
颜色根据图纸及甲方要求；
含原场地基层清理、打磨、
封底胶处理及画线（含在排
水沟盖板上施工）等完成该
项施工的全部工作，具体颜
色、做法及要求见图纸设计
或建设单位意见（计算规则
：按铺设塑胶面层的面积计
算）。

m2 1237.4 255.00 315537.00 0.00

二) 跑道及其它部位 692418.30 0.00

3 01B001 拆除塑胶面层

拆除塑胶面层至混凝土基层
，拆除物装车外运，运距施
工单位自行考虑，塑胶面层
等拆除物必须专业处理，如
非专业处理产生的后果施工
单位自行承担，其费用由投
标单位自行考虑报价，结算
时单价不作调整。

m2 2011.43 20.00 40228.60 0.00

4
040203009002

弹性面层 跑道区域：不小于3mm厚防
滑面层用粒径0.5－3mm的EPD
M颗粒（高聚物含量≥20%）
与胶水混合喷涂，胶水与颗
粒比为1:1，胶水用量不少
于1.15KG/平方米，喷涂次数
不少于3遍；10mm厚弹性层为
粒径1－3mm的EPDM颗粒，高
聚物含量≥20%，胶水与颗
粒比为1:5.5，颗粒用量不少
于11KG/平方米；EPDM颗粒、
胶水须符合国家标准《中小
学合成材料面层运动场地》
GB36246－2018,颜色根据图
纸及甲方要求，含原场地基
层清理、打磨、封底胶处理
及画线（含在排水沟盖板上
施工）等完成该项施工的全
部工作；具体颜色、做法及
要求见图纸设计或建设单位
意见；计算规则：按铺设塑
胶面层的面积计算，如有路

本页小计  1032703.3

m2 2248.93 290.00 652189.70 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第2页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

牙上翻部分并入跑道面积计
算。

三) 0401 其它工程 11242.07 0.00

5 040101001001 拆除坡道
原砼(或砖砌)坡道拆除;拆
除垃圾装车外运,运距及处
置费用自行考虑.

m3 1.05 394.03 413.73 0.00

6 040103001001 新做坡道

C20砼坡道浇筑(含模板立拆)
，表面抹光压实,具体做法
按建设单位要求;满足表面
做13mm厚透气型塑胶面层现
行规范要求。

m3 2.4 861.81 2068.34 0.00

7 04B001 补充清单项目

原有排水地沟清理（含盖板
安拆费用在内），垃圾装车
外运，运距及弃置点处理费
用由投标单位自行考虑报价
，疏通方式不同结算时单价
不作调整，具体由招标方、
监理根据现场情况确定.

m 230 12.00 2760.00 0.00

8 04B002 补充清单项目

更换地沟钢纤维盖板（具体
规格同现场），工作内容：
破损地沟盖板拆除、安装成
品钢纤维地沟盖板、拆除物
装车外运，运距及弃置点处
理费用由投标单位自行考虑
报价，结算时不作调整

m 50 120.00 6000.00 0.00

分部分项合计 1043945.37 0.00

本页小计  11242.07

合计 1043945.37



总价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 041109001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 18895.41

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 15659.18

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.31 3236.23

5 041109002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.1 1043.95

6 041109003001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 041109004001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.025 260.99

8 041109005001  行车、行人干扰
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

9 041109006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

10 041109007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.02 208.79

11 041109008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

2 20878.91

12 041109009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 041109010001  工程按质论价:市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

14 041109011001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

15 041109011002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.03 313.18

16 041109015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0.04 417.58

17  合计  [2]~[16] 100 42018.81

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 90000.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 90000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 90000.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  其他 项 0.00  

 合计 90000.00  



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0 0 0

二 材料

1 零星材料 m2 0 0 0

三 机械

1 零星机械 台班 0 0 0

四 管理费利润

总计 0



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 27517.56 100 27517.56

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1175964.18 2 23519.28

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1175964.18 0.34 3998.28

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1175964.18 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

1175964.18 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

1203481.74 9 108313.36

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 135830.92 100 135830.92

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第1页 共2页
序号 材料编码 名称 规格、型号等特

殊要求
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

1  01150211 六角空心钢 kg 0.027 4.72 0.13  

2  02330105 草袋子 只 1.272 0.98 1.25  

3  03515100 圆钉 kg 0.014 7.5 0.11  

4  03633315 合金钢钻头 一字型 根 0.017 6.86 0.12  

5  04010611 复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 820.932 0.5611 460.62  

6  04030107 中砂 t 1.661 270.51 449.32  

7  04050207 碎石 5~40mm t 3.281 169.44 555.93  

8  05030600 普通成材 m3 0.002 2398.4 4.8  

9  12333513 脱模剂 kg 0.06 17.15 1.03  

10  19450306 高压风管 φ25－6P－20m m 0.003 16.29 0.05  

11  31012504 模板嵌缝料 kg 0.03 2.76 0.08  

12  31150101 水 m3 1.341 4.25 5.7  

13  31150301 电 kw·h 1.123 0.89 1  

14  32011111 组合钢模板 kg 0.354 6.5 2.3  

15  32020115 零星卡具 kg 0.723 7.5 5.42  

16  32020132 钢管支撑 kg 0.139 5.84 0.81  

17  80210144 混凝土 
C20粒径40mm32.5级
坍落度35～50

m3 2.436 0 0  

18  CD 拆除塑胶面层 

拆除塑胶面层至混
凝土基层，拆除物
装车外运，运距施
工单位自行考虑，
塑胶面层等拆除物
必须专业处理，如
非专业处理产生的
后果施工单位自行
承担，其费用由投
标单位自行考虑报
价，结算时单价不
作调整。

m2 1237.4 20 24748  

19  CD 拆除塑胶面层 

人工拆除原田径运
动场塑胶面层并且
外运及专业处置（
运距施工单位自行
考虑，塑胶面层必
须专业回收，如非
专业处置产生的后
果施工单位自行承
担）

m2 2011.43 20 40228.6  

20  CD

更换地沟钢纤维盖
板（具体规格同现
场），工作内容：
破损地沟盖板拆除
、安装成品钢纤维
地沟盖板、拆除物
装车外运，运距及
弃置点处理费用由
投标单位自行考虑
报价，结算时不作
调整 

m 50 120 6000  

21  CD 篮球场区域，10mm
厚层压式EPDM塑胶
面层（场地分色由
学校确定），EPDM
颗粒粒径为1~3mm，
高聚物含量≥20%，

m2 1237.4 255 315537  



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区水北小学塑胶场地出新 标段： 第2页 共2页
序号 材料编码 名称 规格、型号等特

殊要求
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

胶水与颗粒比为1:5
.5:；EPDM颗粒、胶
水须符合国家标准
《中小学合成材料
面层运动场地》GB3
6246－2018,颜色根
据图纸及甲方要求
，含原场地基层清
理、打磨、封底胶
处理及画线（含在
排水沟盖板上施工
）等完成该项施工
的全部工作，具体
颜色、做法及要求
见图纸设计，计算
规则：按铺设塑胶
面层的面积计算（
计算规则：按铺设
塑胶面层的面积计
算） 

22  CD
人工装车,拖拉机外
运 

m3 1.05 100 105  

23  CD

原有排水地沟清理
（含盖板安拆费用
在内），垃圾装车
外运，运距及弃置
点处理费用由投标
单位自行考虑报价
，疏通方式不同结
算时单价不作调整
，具体由招标方、
监理根据现场情况
确定 

m 230 12 2760  

 合计 390867.27  
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