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单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中： 暂估价(元)

1 分部分项工程 472801.23

1.1 　 　 人工费 138169.71

1.2 　 　 材料费 278463.38

1.3 　 　 施工机具使用费 2642.98

1.4 　 　 企业管理费 36623.71

1.5 　 　 利润 16901.47

2 措施项目 38807.02

2.1 　 　 单价措施项目 18893.38

2.2 　 　 总价措施项目 19913.64

2.2.1 　 　 　 　 其中： 安全文明施工措施费 8407.98

3 其他项目 40000.00

3.1    其中： 暂列金额 40000.00

3.2    其中： 专业工程暂估价 0.00

3.3    其中： 计日工 0.00

3.4    其中： 总承包服务费 0.00

4 规费 22119.49

5 税金 51635.50

6 控制价调整  -35121.79 

7
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5

590241.45 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第1页 共11页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 一 操作间部分 0.00 0.00

二) 一） 拆除工程 37202.90 0.00

1 011608002001 铲除涂料面

铲除原局部内墙及天棚涂料
层及腻子层， 垃圾清理外运
, 弃置点及相关费用自行考
虑; 范围以甲方控制、 现场
签证为准;

m2 579.43 4.85 2810.24 0.00

2 011601001001 砖砌体拆除

原部分砖砌墙体拆除， 基层
清理干净， 垃圾清理外运，
弃置点及相关费用自行考虑
， 范围以甲方控制、 现场签
证为准;

m3 11.5 139.14 1600.11 0.00

3 011604002001 立面抹灰层拆除

原内墙面抹灰层铲除， 铲除
至砖基层; 基层清理干净，
垃圾清理外运， 弃置点及相
关费用自行考虑， 范围以甲
方控制、 现场签证为准;

m2 566.41 15.07 8535.80 0.00

4 011605002001 立面块料拆除

原瓷砖墙面、 墙裙等部位拆
除（ 含基层粘接砂浆等） ，
铲至砖基层; 基层清理干净
， 垃圾清理外运， 弃置点及
相关费用自行考虑， 范围以
甲方控制、 现场签证为准;

m2 564.81 25.64 14481.73 0.00

5 011609002001 隔断隔墙拆除

原有玻璃隔断、 门联窗、 窗
户拆除(含原餐口玻璃隔断)
, 基层清理干净， 垃圾清理
外运， 弃置点及相关费用自
行考虑， 范围以甲方控制、
现场签证为准;

m2 149.5 7.45 1113.78 0.00

6 011610001001 木门窗拆除

原有木门拆除, 基层清理干
净， 垃圾清理外运， 弃置点
及相关费用自行考虑， 范围
以甲方控制、 现场签证为准
;

m2 39.3 26.46 1039.88 0.00

7 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

原有铝条板吊顶拆除， 基层
清理干净， 垃圾清理外运，
弃置点及相关费用自行考虑
， 范围以甲方控制、 现场签
证为准;

m2 62.11 7.02 436.01 0.00

8 011605001001 平面块料拆除

原有损坏的石材地面拆除，
基层清理干净， 垃圾清理外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑， 范围以甲方控制、 现
场签证为准;

m2 57.04 60.89 3473.17 0.00

9 011605001002 平面块料拆除

原有地砖地面拆除， 基层清
理干净， 垃圾清理外运， 弃
置点及相关费用自行考虑，
范围以甲方控制、 现场签证
为准;

m2 2.8 42.85 119.98 0.00

10 01B001 补充清单项目

原石材地面清洗， 恢复原有
石材色泽;含清洗、 打蜡、
保护等完成本项工作的全部
内容; 清洗过程中不得有有
害物质造成环境污染， 范围
以甲方控制、 现场签证为准
;

m2 329.55 7.01 2310.15 0.00

本页小计  35920.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第2页 共11页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

11 01B002 补充清单项目
原有铸铁排水沟盖板出新;
含除锈、 刷防腐漆等完成本
项工作的全部内容;

m 36.63 20.00 732.60 0.00

12 01B003 补充清单项目

原室内排水清理（ 含盖板安
拆费用在内） ;含清理等完
成本项工作的全部内容; 垃
圾装车外运， 运距及弃置点
处理费用由投标单位自行考
虑报价， 结算时单价不调整
， 以现场签证为准;

m 36.63 15.00 549.45 0.00

三) 二）
更衣间、 主食库
、 副食库

33046.88 0.00

13 011201001001 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 177.18 38.04 6739.93 0.00

14 011201001002 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 177.18 3.97 703.40 0.00

15 011204003001 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 70.57 191.76 13532.50 0.00

16 011207001001 金属装饰线

所有阳角及瓷砖墙裙上口设
304不锈钢压条， 不锈钢线
条复瓷砖面25mm， 宽度同瓷
砖及砂浆层厚度， 壁厚0.22m
m， 连接部位及阳角处采用
焊接， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量;

m 70.72 21.59 1526.84 0.00

17 011302001001 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 48.8 179.60 8764.48 0.00

18 011406001001 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 63.63 27.97 1779.73 0.00

四) 三） 粗加工间 38138.48 0.00

19 010903002001 地面涂膜防水
1.5厚JS防水层,沿墙面上翻3
00mm,淋浴区沿地面翻起1800
mm;工程量按展开面积计算;

m2 45.1 30.01 1353.45 0.00

20 011102001001 石材楼地面
粗加工地面; 30厚1: 3干硬性
水泥砂浆结合层; 600*600*30
芝麻灰火烧板面层;

m2 37.04 232.78 8622.17 0.00

21 011201001003 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 135.18 38.04 5142.25 0.00

22 011201001004 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 135.18 3.97 536.66 0.00

23
011204003002

块料墙面 高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，

本页小计  60536.01

m2 55.03 191.76 10552.55 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第3页 共11页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

24 011302001002 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 47.79 179.60 8583.08 0.00

25 011406001002 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 46.53 27.97 1301.44 0.00

26 010401014001 砖地沟、 明沟

厨房砖砌地沟;内尺寸： 300*
300mm;沟底100mm厚C15砼垫
层， MU10砼砖砌筑， 沟壁1: 2
水泥砂浆粉刷， 包含挖土、
回填、 支模等所有相关工序
， 按延长米计算;详见设计
图纸;

m 8 113.81 910.48 0.00

27 01B004 补充清单项目

排水盖板， 400*500*30mm铸
铁盖板（ 与原有样式一致）
;含安装等完成本项工作的
全部内容;符合安全使用规
范， 按延长米计算;

m 8 142.05 1136.40 0.00

五) 四）
蒸饭间、 餐具间
、 留样室

42607.94 0.00

28 010402001001 砌块墙
内墙: M7.5混合砂浆;粉煤灰
加气砼砌块; 200厚;

m3 8.54 619.36 5289.33 0.00

29 010502002001 构造柱 C25构造柱;非泵送商品砼; m3 1.25 823.64 1029.55 0.00

30 010503004001 圈梁 C25砼止水坎;非泵送商品砼; m3 0.54 699.58 377.77 0.00

31 010503004002 圈梁 C25砼圈梁;非泵送商品砼; m3 0.54 699.58 377.77 0.00

32 010503005001 过梁 C25砼过梁;非泵送商品砼; m3 0.13 757.27 98.45 0.00

33 010515001001 现浇构件钢筋 HRB400;钢筋综合考虑; t 0.37 6174.34 2284.51 0.00

34 011201001005 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 148.72 38.04 5657.31 0.00

35 011201001006 墙面一般抹灰 新砌墙面;界面剂一道; ㎡ 46.26 5.80 268.31 0.00

36 011201001007 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 148.72 3.97 590.42 0.00

37 011204003003 块料墙面

通体砖400*800（ 品牌及颜色
满足建设单位要求） 水泥砂
浆粘贴， 1: 3水泥砂浆打底
（ 厚度综合考虑， 结算不调
整） ， 白水泥勾缝， 含倒角
和双面背胶， （ 计算规则同
2014计价表） 按实计量

m2 108.84 191.76 20871.16 0.00

38 011302001003 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 32.09 179.60 5763.36 0.00

本页小计  54539.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第4页 共11页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

六) 五） 操作间 53484.33 0.00

39 011102001002 石材楼地面

零星修补石材地面; 30厚1: 3
干硬性水泥砂浆结合层; 600*
600*30石材面层（ 同原有石
材地面样式一致） ;

m2 10 232.78 2327.80 0.00

40 011102003001 块料楼地面

地砖地面;水泥浆一道(内掺
建筑胶) , 30厚1： 3干硬性水
泥砂浆结合层， 表面撒水泥
粉， 300*300防滑地砖,填缝
剂擦缝;颜色由甲方确认;

m2 13.02 143.68 1870.71 0.00

41 011105003001 块料踢脚线

100高地砖踢脚线,由800*800
地砖切割而成,上口磨边45°,
水泥砂浆粘贴,白水泥擦缝,
交工前成品保护;

m 16.04 28.38 455.22 0.00

42 011201001008 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 214.75 38.04 8169.09 0.00

43 011201001009 墙面一般抹灰 新砌墙面;界面剂一道; ㎡ 49.14 5.80 285.01 0.00

44 011201001010 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 214.75 3.97 852.56 0.00

45 011204003004 块料墙面

通体砖400*800（ 品牌及颜色
满足建设单位要求） 水泥砂
浆粘贴， 1: 3水泥砂浆打底
（ 厚度综合考虑， 结算不调
整） ， 白水泥勾缝， 含倒角
和双面背胶， （ 计算规则同
2014计价表） 按实计量

m2 115.53 191.76 22154.03 0.00

46 011302001004 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 85.88 179.60 15424.05 0.00

47 011406001003 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 55.46 27.97 1551.22 0.00

48 011407002001 天棚喷刷涂料
原顶天棚: 专用腻子两遍,刷
白色无机涂料二遍;

㎡ 13.02 30.31 394.64 0.00

七) 六）
二次更衣间、 配
菜间

31725.60 0.00

49 010402001002 砌块墙
内墙: M7.5混合砂浆;粉煤灰
加气砼砌块; 200厚;

m3 1.14 619.36 706.07 0.00

50 010502002002 构造柱 C25构造柱;非泵送商品砼; m3 0.16 823.64 131.78 0.00

51 010503004003 圈梁 C25砼止水坎;非泵送商品砼; m3 0.23 699.58 160.90 0.00

52 010503004004 圈梁
100高C25砼压顶;非泵送商品
砼;

m3 0.11 719.35 79.13 0.00

53 010515001002 现浇构件钢筋 HRB400;钢筋综合考虑; t 0.1 6174.34 617.43 0.00

54 011201001011 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 54.72 38.04 2081.55 0.00

本页小计  57261.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第5页 共11页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

55 011201001012 墙面一般抹灰 新砌墙面;界面剂一道; ㎡ 11.36 5.80 65.89 0.00

56 011201001013 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 54.72 3.97 217.24 0.00

57 011204003005 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 23.02 191.76 4414.32 0.00

58 011210006001 其他隔断

打菜口上部; 5#镀锌槽钢骨
架; 10*30mm木龙骨; 18厚阻燃
板基层; 9.5mm厚纸面石膏板;
自粘胶带;板面钉眼封点防
锈漆;专用腻子两遍,刷白色
无机涂料二遍;按投影面积
计算;

m2 5.68 497.54 2826.03 0.00

59 011207001006 金属装饰线

打菜窗口型材包边: 18厚阻
燃板基层， 1.2厚拉丝不锈
钢;详见设计图纸;按展开面
积计算;

㎡ 4.02 427.89 1720.12 0.00

60 011207001007 墙面装饰板

打菜口台面; 18厚阻燃板基
层; 1.2厚拉丝不锈钢面层;详
见设计图纸;按水平面积计
算;

m2 2.4 573.66 1376.78 0.00

61 010809004001 石材台板

打菜口台面; 18厚阻燃板基
层; 20厚人造石窗台板; 500mm
宽;含石材切割、 磨边、 安
装等所有工序;详见设计图
纸;

㎡ 3 352.69 1058.07 0.00

62 010807006001
金属（ 塑钢、 断
桥） 橱窗

打菜窗口:成品铝合金固定
窗; 5厚单玻， 型材厚度不小
于1.4mm， 304不锈钢连接件;
详见设计图纸;

㎡ 6 300.00 1800.00 0.00

63 011210003001 玻璃隔断

828系列铝合金单层玻璃隔
断及铝合金单层玻璃门联窗
， 玻璃厚度5mm， 满足规范
要求， 型材厚度不小于1.4mm
， 304不锈钢连接件， 包括
铝合金隔断框、 隔断扇、 玻
璃等制作、 安装、 五金件、
配件安装、 场内运输、 隔断
洞周边塞口、 打胶、 清扫、
工完场清、 破坏原涂料、 抹
灰等设施的恢复、 脚手架搭
拆等内容。 隔断洞周边须保
证不漏水、 不渗水。 隔断样
式须由投标单位二次深化（
深化费用包含在内， 不另计
） 。 铝合金颜色、 二次深化
图须经甲方认可， （ 计算规
则同2014计价表） 按实计量;

m2 26.28 330.00 8672.40 0.00

64 011302001005 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 29.75 179.60 5343.10 0.00

本页小计  27493.95
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暂估价

65 011406001004 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 16.26 27.97 454.79 0.00

八) 七） 消毒间、 洗消间 37597.78 0.00

66 010402001003 砌块墙
内墙: M7.5混合砂浆;粉煤灰
加气砼砌块; 200厚;

m3 7.4 619.36 4583.26 0.00

67 010502002003 构造柱 C25构造柱;非泵送商品砼; m3 1.04 823.64 856.59 0.00

68 010503004005 圈梁 C25砼止水坎;非泵送商品砼; m3 0.39 699.58 272.84 0.00

69 010503004006 圈梁 C25砼圈梁;非泵送商品砼; m3 0.39 699.58 272.84 0.00

70 010503005002 过梁 C25砼过梁;非泵送商品砼; m3 0.1 757.27 75.73 0.00

71 010515001003 现浇构件钢筋 HRB400;钢筋综合考虑; t 0.08 6174.34 493.95 0.00

72 011201001014 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 120.36 38.04 4578.49 0.00

73 011201001015 墙面一般抹灰 新砌墙面;界面剂一道; ㎡ 77.76 5.80 451.01 0.00

74 011201001016 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 120.36 3.97 477.83 0.00

75 011204003006 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 54.77 191.76 10502.70 0.00

76 011302001006 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 56.35 179.60 10120.46 0.00

77 011406001005 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 56.7 27.97 1585.90 0.00

78 010401014002 砖地沟、 明沟

厨房砖砌地沟;内尺寸： 300*
300mm;沟底100mm厚C15砼垫
层， MU10砼砖砌筑， 沟壁1: 2
水泥砂浆粉刷， 包含挖土、
回填、 支模等所有相关工序
， 按延长米计算;详见设计
图纸;

m 13 113.81 1479.53 0.00

79 01B005 补充清单项目

排水盖板， 400*500*30mm铸
铁盖板（ 与原有样式一致）
;含安装等完成本项工作的
全部内容;符合安全使用规
范， 按延长米计算;

m 13 142.05 1846.65 0.00

九) 八） 楼梯间、 卫生间 16285.57 0.00

80
011102003002

块料楼地面 地砖地面;水泥浆一道(内掺
建筑胶) , 30厚1： 3干硬性水

本页小计  38457.75
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暂估价

泥砂浆结合层， 表面撒水泥
粉， 300*300防滑地砖,填缝
剂擦缝;颜色由甲方确认;

81 011201001017 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 89.91 38.04 3420.18 0.00

82 011201001018 墙面一般抹灰 新砌墙面;界面剂一道; ㎡ 33.6 5.80 194.88 0.00

83 011201001019 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 89.91 3.97 356.94 0.00

84 011204003007 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 41.88 191.76 8030.91 0.00

85 011207001009 金属装饰线

所有阳角及瓷砖墙裙上口设
304不锈钢压条， 不锈钢线
条复瓷砖面25mm， 宽度同瓷
砖及砂浆层厚度， 壁厚0.22m
m， 连接部位及阳角处采用
焊接， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量;

m 20.2 21.59 436.12 0.00

86 011302001007 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 15.19 179.60 2728.12 0.00

87 011406001006 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 25.5 27.97 713.24 0.00

十) 九） 开水房 34244.45 0.00

88 010402001004 砌块墙
内墙: M7.5混合砂浆;粉煤灰
加气砼砌块; 200厚;

m3 3.98 619.36 2465.05 0.00

89 010502002004 构造柱 C25构造柱;非泵送商品砼; m3 0.42 823.64 345.93 0.00

90 010503004007 圈梁 C25砼止水坎;非泵送商品砼; m3 0.23 699.58 160.90 0.00

91 010503004008 圈梁 C25砼圈梁;非泵送商品砼; m3 0.23 699.58 160.90 0.00

92 010503005003 过梁 C25砼过梁;非泵送商品砼; m3 0.05 757.27 37.86 0.00

93 010515001004 现浇构件钢筋 HRB400;钢筋综合考虑; t 0.1 6174.34 617.43 0.00

94 011201001020 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 157.3 38.04 5983.69 0.00

95 011201001021 墙面一般抹灰 新砌墙面;界面剂一道; ㎡ 39.78 5.80 230.72 0.00

96 011201001022 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 157.3 3.97 624.48 0.00

本页小计  26507.35
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

97 011204003008 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 58.65 191.76 11246.72 0.00

98 011207001010 金属装饰线

所有阳角及瓷砖墙裙上口设
304不锈钢压条， 不锈钢线
条复瓷砖面25mm， 宽度同瓷
砖及砂浆层厚度， 壁厚0.22m
m， 连接部位及阳角处采用
焊接， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量;

m 51.58 21.59 1113.61 0.00

99 011302001008 吊顶天棚

Φ8镀锌全丝牙吊筋; 60系列
轻钢龙骨; 600*600*0.8厚铝
扣板吊顶;含收边条收边;具
体详见设计图纸;

㎡ 53.62 179.60 9630.15 0.00

100 011406001007 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 58.17 27.97 1627.01 0.00

十一) 二 餐厅部分 0.00 0.00

十二) 一） 拆除工程 10054.05 0.00

101 011608002002 铲除涂料面

铲除原局部内墙及天棚涂料
层及腻子层， 垃圾清理外运
, 弃置点及相关费用自行考
虑; 范围以甲方控制、 现场
签证为准;

m2 228.6 4.85 1108.71 0.00

102 011604002002 立面抹灰层拆除

原内墙面抹灰层铲除， 铲除
至砖基层; 基层清理干净，
垃圾清理外运， 弃置点及相
关费用自行考虑， 范围以甲
方控制、 现场签证为准;

m2 228.6 15.07 3445.00 0.00

103 011605002002 立面块料拆除

原瓷砖墙面、 墙裙、 柱面瓷
砖等部位拆除（ 含基层粘接
砂浆等） ， 铲至砖基层; 基
层清理干净， 垃圾清理外运
， 弃置点及相关费用自行考
虑， 范围以甲方控制、 现场
签证为准;

m2 76.2 25.64 1953.77 0.00

104 01B006 补充清单项目

原石材地面清洗， 恢复原有
石材色泽;含清洗、 打蜡、
保护等完成本项工作的全部
内容; 清洗过程中不得有有
害物质造成环境污染， 范围
以甲方控制、 现场签证为准
;

m2 505.93 7.01 3546.57 0.00

十三) 二） 学生餐厅 69569.35 0.00

105 010503004009 圈梁 C25砼止水坎;非泵送商品砼; m3 1.31 699.58 916.45 0.00

106 011201001023 墙面一般抹灰
墙面抹灰; 12mm厚1: 3水泥砂
浆打底； 8mm厚1: 2水泥砂浆
面层;

㎡ 96.4 38.04 3667.06 0.00

本页小计  38255.05
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暂估价

107 011201001024 墙面一般抹灰 墙面满贴玻纤网格布一道; m2 96.4 3.97 382.71 0.00

108 011204003009 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 119.91 191.76 22993.94 0.00

109 011207001011 金属装饰线

所有阳角及瓷砖墙裙上口设
304不锈钢压条， 不锈钢线
条复瓷砖面25mm， 宽度同瓷
砖及砂浆层厚度， 壁厚0.22m
m， 连接部位及阳角处采用
焊接， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量;

m 171.4 21.59 3700.53 0.00

110 011302001011 吊顶天棚

石膏板吊顶： Φ8热镀锌全
丝牙吊筋， 60系列热镀锌轻
钢龙骨； 单层9.5mm厚石膏板
面层； 板面钉眼封点防锈漆
； 专用腻子两遍,刷白色无
机涂料二遍;按投影面积计
算;

㎡ 103.05 136.46 14062.20 0.00

111 010810002001 木窗帘盒

展开宽度400mm： 18mm厚木工
板基层； 9.5mm厚纸面石膏板
面层； 板面钉眼封点防锈漆
； 专用腻子两遍,刷白色无
机涂料二遍;

m 31 85.76 2658.56 0.00

112 011406001008 抹灰面油漆
原天棚面刷黑色涂料，  
含原顶板缝处理;详见设计
图纸;按投影面积计算;

㎡ 289.8 15.00 4347.00 0.00

113 011406001009 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 121.5 27.97 3398.36 0.00

114 011210006002 其他隔断

75系列轻钢龙骨隔墙;内填50
厚防火岩棉;双面双层12mm纸
面石膏板; 自粘胶带;板面钉
眼封点防锈漆;做法详见设
计图纸;

m2 69.27 194.06 13442.54 0.00

十四) 二） 教师餐厅 24954.08 0.00

115 011204003010 块料墙面

高度1.6m瓷砖墙裙： 通体砖4
00*800（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） 水泥砂浆粘贴
， 1: 3水泥砂浆打底（ 厚度
综合考虑， 结算不调整） ，
白水泥勾缝， 含倒角和双面
背胶， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量

m2 53.84 191.76 10324.36 0.00

116 011207001012 金属装饰线

所有阳角及瓷砖墙裙上口设
304不锈钢压条， 不锈钢线
条复瓷砖面25mm， 宽度同瓷
砖及砂浆层厚度， 壁厚0.22m
m， 连接部位及阳角处采用
焊接， （ 计算规则同2014计
价表） 按实计量;

m 57.3 21.59 1237.11 0.00

117
011302001010

吊顶天棚 Φ8镀锌全丝牙吊杆;配件固
定配套龙骨; 0.8mm厚50*100

本页小计  83299.3
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暂估价

彩色铝方通， 间距200mm;详
见设计图纸;颜色由甲方确认
;

118

重复编码011302

001011

吊顶天棚

石膏板吊顶： Φ8热镀锌全
丝牙吊筋， 60系列热镀锌轻
钢龙骨； 单层9.5mm厚石膏板
面层； 板面钉眼封点防锈漆
； 专用腻子两遍,刷白色无
机涂料二遍;按投影面积计
算;

㎡ 21.3 136.46 2906.60 0.00

119 010810002002 木窗帘盒

展开宽度400mm： 18mm厚木工
板基层； 9.5mm厚纸面石膏板
面层； 板面钉眼封点防锈漆
； 专用腻子两遍,刷白色无
机涂料二遍;

m 24.4 85.76 2092.54 0.00

120 011406001010 抹灰面油漆
原天棚面刷黑色涂料，  
含原顶板缝处理;详见设计
图纸;按投影面积计算;

㎡ 64.4 15.00 966.00 0.00

121 011406001011 抹灰面油漆
内墙面;专用腻子两遍,刷白
色无机涂料二遍;

m2 24.15 27.97 675.48 0.00

十五) 三 其他工程 36632.00 0.00

122 010801004001 钢质防火门

乙级钢质防火门， 规格见图
纸要求， 油漆颜色需经甲方
认可， 包括门制作、 安装、
油漆及执手、 门锁、 闭门器
、 顺位器等五金;

㎡ 14.07 700.00 9849.00 0.00

123 010802001001 金属（ 塑钢） 门

铝合金平开门（ 半高铝合金
空扣板＋半高6mm钢化玻璃
） ； 内外不分色， 型材的最
小壁厚不小于2.0mm（ 品牌及
颜色满足建设单位要求） ，
玻璃的使用应符合《 建筑玻
璃应用技术规程》 JGJ113－2
015、 发改运行( 2003) 2116号
文； 含拉手、 合页等所有五
金， （ 计算规则同2014计价
表） 按实计量

㎡ 14.7 490.00 7203.00 0.00

124 010807001001
金属（ 塑钢、 断
桥） 窗

成品铝合金窗; 12厚钢化玻
璃;不锈钢烤漆包边;内外不
分色， 型材的最小壁厚不小
于1.4mm（ 品牌及颜色满足建
设单位要求） ， 玻璃的使用
应符合《 建筑玻璃应用技术
规程》 JGJ113－2015、 发改
运行( 2003) 2116号文； 含拉
手、 合页等所有五金详见设
计图纸;

m2 19.2 450.00 8640.00 0.00

125 010802001002 金属门

拉丝不锈钢门1500*2200;含
铰链、 执手锁、 不锈钢门套
、 门吸等所有五金配件;详
见设计图纸

樘 3 2500.00 7500.00 0.00

126 011108003001 零星项目 窗户贴磨砂膜; ㎡ 28.8 50.00 1440.00 0.00

127 01B007 补充清单项目

食堂内部分物品搬运费， 含
搬运、 堆放、 恢复等完成本
项工作的全部内容;费用包
干， 结算时不调整;

项 1 2000.00 2000.00 0.00

本页小计  43272.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第11页 共11页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

十六) 四 室外工程 7257.82 0.00

128 010401012001 零星砌砖
MU10砼砖240*115*53， M7.5
水泥砂浆（ 预拌） 砌筑;

m3 0.29 949.43 275.33 0.00

129 011203001001
零星项目一般抹
灰

12mm厚1: 3水泥砂浆打底； 8m
m厚1: 2水泥砂浆面层（ 抹灰
层厚度综合考虑， 结算不调
整） ;

m2 3 60.83 182.49 0.00

130 010507006001 隔油池

成品地埋式塑料PE隔油池;
有效容积4.5m3;  
含拆除、 土方开挖及回填、
模板、 恢复、 砖砌挡墙等完
成本项工作的全部内容;

座 1 6800.00 6800.00 0.00

分部分项合计 472801.23 0.00

131 011703001001 垂直运输

含所有拆除垃圾、 装饰材料
等所有材料机械的垂直运输
， 该项费用包干， 费用包干
,结算时不调整;

项 1 6484.70 6484.70 0.00

132 011701006001 脚手架

室内出新、 维修、 粉刷、  
拆除及安装室内外铝合金窗
、 涂料、 吊顶等所有脚手架
， 综合按项考虑;费用包干
， 结算时不调整;

项 1 7084.57 7084.57 0.00

133 011702003001 构造柱模板 C25构造柱;非泵送商品砼; m2 31.85 88.64 2823.18 0.00

134 011702008001 圈梁模板 C25砼止水坎;非泵送商品砼; m2 22.5 65.87 1482.08 0.00

135 011702008002 圈梁模板 C25砼圈梁;非泵送商品砼; m2 9.67 65.89 637.16 0.00

136 011702009001 过梁模板 C25砼过梁;非泵送商品砼; m2 3.36 86.91 292.02 0.00

137 011702025001 圈梁模板
100高C25砼压顶;非泵送商品
砼;

m2 1.22 73.50 89.67 0.00

单价措施合计 18893.38 0.00

本页小计  26151.2

合计 491694.61



总价措施项目清单与计价表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率( %) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 8407.98

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 7375.42

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.21 1032.56

5 011707002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.08 393.36

6 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 011707004001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

8 011707005001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.18 885.05

9 011707006001
 地上、 地下设施、 建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

10 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 245.85

11 011707008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

2 9833.89

12 011707009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 011707010001  工程按质论价:市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

14 011707011001  住宅分户验收
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费－分部:地下室

0 0.00

15 011707012001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

16 011707012002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.03 147.51

17 011707015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

18  合计  [2]~[17] 100 19913.64

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目名称 金额（ 元） 备注

1  暂列金额 40000.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（ 工程设备） 暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 40000.00



规费、 税金项目计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 直溪初级中学食堂操作间及师生餐厅改造项目-修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

( %) 金额（ 元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 22119.49 100 22119.49

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

551608.25 3.4 18754.68

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

551608.25 0.61 3364.81

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

551608.25 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

551608.25 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

573727.74 9 51635.50

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 73754.99 100 73754.99

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：
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