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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

一) 收菜间

1 011204003001 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 45.87

2 011302001001 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 15.12

3 01B001 补充清单项目

原水磨石地面打磨出新， 工
作内容： 原地面清洗， 50－
150目树脂膜片打磨， 固化
剂一道， 500－1000目树脂膜
片打磨抛光。

m2 15.12

二) 操作间（ 厨房）

4 010402001001 砌块墙
门洞封堵， 200厚加气混凝
土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌
筑（ 预拌）

m3 0.63

5 011204003002 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 92.81

6 011302001002 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 61.02

7 011101002001
现浇水磨石楼地
面

厨房操作间, 20厚1: 3水泥砂
浆找平层, 水磨石楼地面成
品厚15＋2mm(磨耗） 彩色石
子浆嵌3×20mm铜条（ 含酸洗
打蜡工料） , 交工前成品保
护

m2 61.02

三) 蒸饭间

8 011204003003 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 48.3

9 011101002002
现浇水磨石楼地
面

蒸饭间, 20厚1: 3水泥砂浆找
平层, 水磨石楼地面成品厚1
5＋2mm(磨耗） 彩色石子浆嵌
3×20mm铜条（ 含酸洗打蜡工
料） , 交工前成品保护

m2 15.12

四) 粗加工

10 010402001002 砌块墙
M7.5混合砂浆砌筑200厚加气
砼砌块隔墙

m3 1.72

11
011204003004

块料墙面 墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖

m2 122.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第2页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白胚
体） , 填缝剂擦缝, 交工前成
品保护,颜色需经甲方认可

12 011302001003 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 77.7

13 011101002003
现浇水磨石楼地
面

粗加工间, 20厚1: 3水泥砂浆
找平层, 水磨石楼地面成品
厚15＋2mm(磨耗） 彩色石子
浆嵌3×20mm铜条（ 含酸洗打
蜡工料） , 交工前成品保护

m2 71.34

14 011210002001 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚， 含铝合金门， 门的具体
做法、 样式需满足甲方要求
； 投标单价中要考虑在吊顶
天棚中的固定龙骨的费用，
计算规则按图示隔断的面积
计算

m2 31.68

五) 开水间

15 010402001003 砌块墙
门洞封堵， 200厚加气混凝
土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌
筑（ 预拌）

m3 0.63

16 011204003005 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 69.21

17 011210002002 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚； 投标单价中要考虑在吊
顶天棚中的固定龙骨的费用
， 计算规则按图示隔断的面
积计算

m2 14.4

18 011302001004 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 19.41

19 011101002004
现浇水磨石楼地
面

开水间, 20厚1: 3水泥砂浆找
平层, 水磨石楼地面成品厚1
5＋2mm(磨耗） 彩色石子浆嵌
3×20mm铜条（ 含酸洗打蜡工
料） , 交工前成品保护

m2 19.41

六) 一楼原消毒间

20 011204003006 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 填缝剂擦缝, 交工前成品保
护,颜色需经甲方认可  

m2 63.64

21 011302001005 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 19.41

22
011101002005

现浇水磨石楼地 蒸饭间, 20厚1: 3水泥砂浆找 m2 19.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第3页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

面 平层, 水磨石楼地面成品厚15
＋2mm(磨耗） 彩色石子浆嵌3
×20mm铜条（ 含酸洗打蜡工料
） , 交工前成品保护

七)
配餐间＋二次更
衣室

23 011204003007 块料墙面

局部墙面, 12厚水泥砂浆底
， 5厚专用粘贴剂粘贴300×60
0墙砖, 瓷质通体砖（ 广东砖
、 白胚体） , 填缝剂擦缝, 交
工前成品保护,颜色需经甲
方认可

m2 3

24 011302001006 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 3.2

25 01B002 补充清单项目

原水磨石地面打磨出新， 工
作内容： 原地面清洗， 50－
150目树脂膜片打磨， 固化
剂一道， 500－1000目树脂膜
片打磨抛光。

m2 52.92

26 011210002003 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚， 含铝合金门， 门的具体
做法、 样式需满足甲方要求
； 投标单价中要考虑在吊顶
天棚中的固定龙骨的费用，
计算规则按图示隔断的面积
计算

m2 14.4

八)
原面点间改造为
清洗间

27 011204003008 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 78.2

28 011302001007 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 31.1

九)
原熟食间改造为
面点间

29 011407001001 墙面喷刷涂料

原墙面基层清理干净， 包括
原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰
或滚胶， 白色无机涂料二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 49.91

30 011302001008 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 31.1

十)
一楼北侧走道（
北门至一楼学生
餐厅）

31
011204003009

块料墙面 墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖

m2 217.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第4页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白胚
体） , 填缝剂擦缝, 交工前成
品保护,颜色需经甲方认可

32 011302001009 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 72.4

十一) 一楼学生餐厅

33 011204003010 块料墙面

餐厅洗手池处墙面, 12厚水
泥砂浆底， 5厚专用粘贴剂
粘贴300×600墙砖, 瓷质通体
砖（ 广东砖、 白胚体） , 填
缝剂擦缝, 交工前成品保护,
颜色需经甲方认可

m2 14.08

34 011302001010 吊顶天棚
Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900mm
,双向间距900

m2 370.06

35 011302001011 吊顶天棚
60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@
400×600复杂,具体做法参图
纸设计

m2 370.06

36 011302001012 吊顶天棚
单层12mm厚纸面石膏板吊顶
面层（ 复杂） ,具体做法参
见图纸设计

m2 370.06

37 011302001013 吊顶天棚

高差处侧边, 18mm厚阻燃板基
层,单层12mm厚纸面石膏板面
层（ 复杂） ,具体做法参图
纸设计

m2 35.58

38 011302001014 吊顶天棚

纸面石膏板板缝间采用粘帖
纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸
、 板面钉眼封点防锈漆,天
棚面（ 复杂面） 批白水泥腻
子二遍,刷白色无机涂料三
遍,具体做法参图纸设计

m2 405.64

39 011304002001 送风口、 回风口
天棚石膏板面筒灯孔,具体
做法参图纸设计

个 45

40 011304002002 送风口、 回风口
天棚石膏板面开空调孔800*8
00mm

个 8

41 011407002001 天棚喷刷涂料

原天棚面基层清理干净， 包
括原乳胶漆面砂皮纸打磨除
灰或滚胶， 灰色乳胶漆二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 1417.36

42 010810002001 木窗帘盒

暗窗帘盒( 200＋200) , 12mm厚
阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏
板面层,钉眼防锈处理,乳胶
漆饰面(批二, 面三, 贴缝纸) ,
具体做法参图纸设计

m 64.4

43 011407001002 墙面喷刷涂料

原墙、 柱面清理干净， 包括
原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰
或滚胶， 白色无机涂料二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 214.88

十二) 一楼办公室

44
011407001003

墙面喷刷涂料 原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需

m2 16.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第5页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

经甲方认可

45 011302001015 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 15.7

十三) 一楼更衣室

46 011210006001 其他隔断
隔墙龙骨, 75系列轻钢龙骨
隔墙

m2 17.63

47 011210006002 其他隔断 隔墙内填50mm厚防火岩棉 m2 17.63

48 011210006003 其他隔断
隔墙面， 双面单层9.5mm厚纸
面石膏板， 按隔墙垂直投影
面积计。

m2 17.63

49 011407001004 墙面喷刷涂料
新建隔墙,批耐水腻子二遍,
白色无机涂料二遍

m2 35.26

50 011407001005 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 16.17

51 011302001016 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 15.27

十四) 冷库

52 011407001006 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 25.5

53 011302001017 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 23.52

十五) 主食库

54 011407001007 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 23.7

55 011302001018 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 20.58

十六) 副食库

56
011407001008

墙面喷刷涂料 原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需

m2 23.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第6页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

经甲方认可

57 011302001019 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 20.58

十七) 门新做

58 010802001001 金属门

进菜间， 彩色铝合金安全玻
璃平开门连窗,玻璃; 8mm厚钢
化玻璃（ 含配套锁具、 配套
拉手） ， 型材厚度不小于2.
0mm， 含制作安装等全部工
序,颜色样式需经甲方认可,
具体做法必须符合国家规范
及本地质量验收要求（ 含规
范要求的玻璃钢化费用）

m2 5.91

59 010802001002 金属门

彩色铝合金安全玻璃平开门
,玻璃; 8mm厚钢化玻璃（ 含配
套锁具、 配套拉手） ， 型材
厚度不小于2.0mm， 含制作安
装等全部工序,颜色样式需
经甲方认可,具体做法必须
符合国家规范及本地质量验
收要求（ 含规范要求的玻璃
钢化费用）

m2 52.74

60 010801004001 木质防火门

门类型:木质乙级防火门,含
油漆、 盖口条、 闭门器、 顺
位器及门锁等五金配件,具
体做法及要求须消防部门认
可

m2 53.55

61 01B003 补充清单项目

立管外包： 40*40*4角钢固定
在墙上， 10厚水泥压力板基
层， 9.5厚纸面石膏板面层
， 批白水泥腻子二遍,刷白
色无机涂料三遍， 按包封展
开面积计算

m2 10

十八)
走道、 楼梯等场
所涂料出新

62 011407001009 墙面喷刷涂料

原墙面基层清理干净， 包括
原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰
或滚胶， 白色无机涂料二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 720.9

63 011407002002 天棚喷刷涂料

原楼梯斜板、 天棚面基层清
理干净， 包括原乳胶漆面砂
皮纸打磨除灰或滚胶， 白色
无机涂料二遍,具体做法参
图纸设计,颜色需经甲方认
可

m2 233.48

十九) 二楼餐厅

64 01B004 补充清单项目

二楼原教师餐厅， 原水磨石
地面打磨出新， 工作内容：
原地面清洗， 50－150目树脂
膜片打磨， 固化剂一道， 50
0－1000目树脂膜片打磨抛光
。

m2 110.26

65
011101002006

现浇水磨石楼地
面

拆除的墙体底部， , 20厚1: 3
水泥砂浆找平层, 水磨石楼

m2 14.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第7页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

地面成品厚15＋2mm(磨耗）
彩色石子浆嵌3×20mm铜条（
含酸洗打蜡工料） , 交工前成
品保护

66 010402001004 砌块墙
新增墙体， M7.5混合砂浆砌
筑200厚轻质加气砼砌块

m3 3.16

67 011201001001 墙面一般抹灰
新砌墙体部位:界面剂一道
， 12厚1: 3水泥砂浆打底， 6
厚1: 2.5水泥砂浆抹面

m2 31.62

68 011204003011 块料墙面

配餐间墙面、 洗手池处墙裙
, 12厚水泥砂浆底， 5厚专用
粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷
质通体砖（ 广东砖、 白胚体
） , 填缝剂擦缝, 交工前成品
保护,颜色需经甲方认可

m2 125.5

69 011302001020 吊顶天棚
Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900mm
,双向间距900

m2 486.93

70 011302001021 吊顶天棚
60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@
400×600复杂,具体做法参图
纸设计

m2 486.93

71 011302001022 吊顶天棚
单层12mm厚纸面石膏板吊顶
面层（ 复杂） ,具体做法参
见图纸设计

m2 486.93

72 011302001023 吊顶天棚

高差处侧边, 18mm厚阻燃板基
层,单层12mm厚纸面石膏板面
层（ 复杂） ,具体做法参图
纸设计

m2 55.21

73 011302001024 吊顶天棚

纸面石膏板板缝间采用粘帖
纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸
、 板面钉眼封点防锈漆,天
棚面（ 复杂面） 批白水泥腻
子二遍,刷白色无机涂料三
遍,具体做法参图纸设计

m2 542.14

74 011302001025 吊顶天棚

配餐间、 二次更衣, 600×600×
0.6集成铝板顶（ 含配套专
用龙骨、 配件、 角线等所有
辅材） ,具体做法参图纸设
计,颜色需经甲方认可

m2 17.19

75 010810002002 木窗帘盒

暗窗帘盒( 200＋200) , 12mm厚
阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏
板面层,钉眼防锈处理,乳胶
漆饰面(批二, 面三, 贴缝纸) ,
具体做法参图纸设计

m 111.95

76 011304002003 送风口、 回风口
天棚石膏板面筒灯孔,具体
做法参图纸设计

个 60

77 011304002004 送风口、 回风口
天棚石膏板面开空调孔800*8
00mm

个 7

78 011210002004 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚， 含铝合金门， 门的具体
做法、 样式需满足甲方要求
； 投标单价中要考虑在吊顶
天棚中的固定龙骨的费用，
计算规则按图示隔断的面积
计算

m2 54.52

79
011407001010

墙面喷刷涂料 原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需

m2 349.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第8页 共8页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

经甲方认可

80 011407002003 天棚喷刷涂料

原天棚面基层清理干净， 包
括原乳胶漆面砂皮纸打磨除
灰或滚胶， 灰色乳胶漆二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 2165.77

二十) 二楼办公室

81 011407001011 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 17.43

82 011302001026 吊顶天棚
Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900mm
,双向间距900

m2 15.48

83 011302001027 吊顶天棚
60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@
400×600简单,具体做法参图
纸设计

m2 15.48

84 011302001028 吊顶天棚
单层12mm厚纸面石膏板吊顶
面层（ 简单） ,具体做法参
见图纸设计

m2 15.48

85 011302001029 吊顶天棚

纸面石膏板板缝间采用粘帖
纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸
、 板面钉眼封点防锈漆,天
棚面（ 简单面） 批白水泥腻
子二遍,刷白色无机涂料三
遍,具体做法参图纸设计

m2 15.48

二十
一)

零星工程（ 食堂
北门、 南门、 西
门等）

86 011102003001 块料楼地面

卫生间地面,刷素水泥浆一
道, 30厚干硬性水泥砂浆结
合层, 300×300防滑地砖面层,
瓷质通体砖（ 广东砖、 白胚
体） , 填缝剂檫缝,颜色需经
甲方认可

m2 1

87 011101002007
现浇水磨石楼地
面

拆除的蹲坑位置地面、 食堂
各入口平台面， 水泥砂浆找
平层， 水磨石面层， 颜色满
足甲方要求

m2 51.24

88 011107005001
现浇水磨石台阶
面

食堂各入口台阶面， 水泥砂
浆找平层， 水磨石面层， 颜
色满足甲方要求， 按台阶水
平投影面积计。

m2 32.76

分部分项合计

一) 0117 脚手架措施项目

89 011701006001 满堂脚手架
装饰工程脚手架（ 含天棚、
墙面所有装饰脚手） ,高度5
m以内

m2 2708.64

二) 0117
垂直运输措施项
目

90 011703001001 垂直运输

本项目垂直运输,建筑结构
形式、 高度详见设计图纸,
该项费用包干， 结算不作调
整

项 1

单价措施合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率( %) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 3.1

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.31

5 011707002001 夜间施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 011707003001 非夜间施工照明
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 011707004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 011707005001 冬雨季施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 011707006001
地上、 地下设施、 建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 011707008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 011707009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

13 011707010001 工程按质论价:合格工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

14 011707011001 住宅分户验收
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费－分部:地下
室

15 011707012001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 011707012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

17 011707015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

18 合计 [2]~[17] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目名称 金额（ 元） 备注

1  暂列金额 20000.00

2  暂估价

2.1  材料（ 工程设备） 暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（ 元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 20000.00  

 合计 20000.00  



规费、 税金项目清单

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

( %) 金额（ 元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

3.2

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.53

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100
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