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单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --
食堂土建

标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 汇总内容 金额( 元) 其中： 暂估价( 元)

1 分部分项工程 632016.57

1.1 　 　 人工费 186783.05

1.2 　 　 材料费 371881.06

1.3 　 　 施工机具使用费 1684.55

1.4 　 　 企业管理费 49021.77

1.5 　 　 利润 22646.20

2 措施项目 97125.86

2.1 　 　 单价措施项目 57349.45

2.2 　 　 总价措施项目 39776.41

2.2.1 　 　 　 　 其中： 安全文明施工措施费 23507.38

3 其他项目 20000.00

3.1    其中： 暂列金额 20000.00

3.2    其中： 专业工程暂估价 0.00

3.3    其中： 计日工 0.00

3.4    其中： 总承包服务费 0.00

4 规费 27943.01

5 税金 69937.69

6 控制价调整  -49464.60 

7
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5＋6

797558.53 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 收菜间 10858.85 0.00

1 011204003001 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 45.87 175.75 8061.65 0.00

2 011302001001 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 15.12 135.00 2041.20 0.00

3 01B001 补充清单项目

原水磨石地面打磨出新， 工
作内容： 原地面清洗， 50－
150目树脂膜片打磨， 固化
剂一道， 500－1000目树脂膜
片打磨抛光。

m2 15.12 50.00 756.00 0.00

二) 操作间（ 厨房） 35988.80 0.00

4 010402001001 砌块墙
门洞封堵， 200厚加气混凝
土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌
筑（ 预拌）

m3 0.63 708.54 446.38 0.00

5 011204003002 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 92.81 175.75 16311.36 0.00

6 011302001002 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 61.02 135.00 8237.70 0.00

7 011101002001
现浇水磨石楼地
面

厨房操作间, 20厚1: 3水泥砂
浆找平层, 水磨石楼地面成
品厚15＋2mm(磨耗） 彩色石
子浆嵌3×20mm铜条（ 含酸洗
打蜡工料） , 交工前成品保
护

m2 61.02 180.16 10993.36 0.00

三) 蒸饭间 11212.75 0.00

8 011204003003 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 48.3 175.75 8488.73 0.00

9 011101002002
现浇水磨石楼地
面

蒸饭间, 20厚1: 3水泥砂浆找
平层, 水磨石楼地面成品厚1
5＋2mm(磨耗） 彩色石子浆嵌
3×20mm铜条（ 含酸洗打蜡工
料） , 交工前成品保护

m2 15.12 180.16 2724.02 0.00

四) 粗加工 54339.28 0.00

10 010402001002 砌块墙
M7.5混合砂浆砌筑200厚加气
砼砌块隔墙

m3 1.72 708.54 1218.69 0.00

本页小计  59279.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第2页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

11 011204003004 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 122.57 175.75 21541.68 0.00

12 011302001003 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 77.7 135.00 10489.50 0.00

13 011101002003
现浇水磨石楼地
面

粗加工间, 20厚1: 3水泥砂浆
找平层, 水磨石楼地面成品
厚15＋2mm(磨耗） 彩色石子
浆嵌3×20mm铜条（ 含酸洗打
蜡工料） , 交工前成品保护

m2 71.34 180.16 12852.61 0.00

14 011210002001 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚， 含铝合金门， 门的具体
做法、 样式需满足甲方要求
； 投标单价中要考虑在吊顶
天棚中的固定龙骨的费用，
计算规则按图示隔断的面积
计算

m2 31.68 260.00 8236.80 0.00

五) 开水间 22183.30 0.00

15 010402001003 砌块墙
门洞封堵， 200厚加气混凝
土砌块隔墙, M7.5混合砂浆砌
筑（ 预拌）

m3 0.63 708.54 446.38 0.00

16 011204003005 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 69.21 175.75 12163.66 0.00

17 011210002002 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚； 投标单价中要考虑在吊
顶天棚中的固定龙骨的费用
， 计算规则按图示隔断的面
积计算

m2 14.4 240.00 3456.00 0.00

18 011302001004 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 19.41 135.00 2620.35 0.00

19 011101002004
现浇水磨石楼地
面

开水间, 20厚1: 3水泥砂浆找
平层, 水磨石楼地面成品厚1
5＋2mm(磨耗） 彩色石子浆嵌
3×20mm铜条（ 含酸洗打蜡工
料） , 交工前成品保护

m2 19.41 180.16 3496.91 0.00

六) 一楼原消毒间 17301.99 0.00

20 011204003006 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 填缝剂擦缝, 交工前成品保
护,颜色需经甲方认可  

m2 63.64 175.75 11184.73 0.00

21 011302001005 吊顶天棚 600×600×0.6集成铝板吊顶，

本页小计  89108.97

m2 19.41 135.00 2620.35 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第3页 共9页
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

22 011101002005
现浇水磨石楼地
面

蒸饭间, 20厚1: 3水泥砂浆找
平层, 水磨石楼地面成品厚1
5＋2mm(磨耗） 彩色石子浆嵌
3×20mm铜条（ 含酸洗打蜡工
料） , 交工前成品保护

m2 19.41 180.16 3496.91 0.00

七)
配餐间＋二次更
衣室

7349.25 0.00

23 011204003007 块料墙面

局部墙面, 12厚水泥砂浆底
， 5厚专用粘贴剂粘贴300×60
0墙砖, 瓷质通体砖（ 广东砖
、 白胚体） , 填缝剂擦缝, 交
工前成品保护,颜色需经甲
方认可

m2 3 175.75 527.25 0.00

24 011302001006 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 3.2 135.00 432.00 0.00

25 01B002 补充清单项目

原水磨石地面打磨出新， 工
作内容： 原地面清洗， 50－
150目树脂膜片打磨， 固化
剂一道， 500－1000目树脂膜
片打磨抛光。

m2 52.92 50.00 2646.00 0.00

26 011210002003 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚， 含铝合金门， 门的具体
做法、 样式需满足甲方要求
； 投标单价中要考虑在吊顶
天棚中的固定龙骨的费用，
计算规则按图示隔断的面积
计算

m2 14.4 260.00 3744.00 0.00

八)
原面点间改造为
清洗间

17942.15 0.00

27 011204003008 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 78.2 175.75 13743.65 0.00

28 011302001007 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 31.1 135.00 4198.50 0.00

九)
原熟食间改造为
面点间

4856.31 0.00

29 011407001001 墙面喷刷涂料

原墙面基层清理干净， 包括
原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰
或滚胶， 白色无机涂料二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 49.91 13.18 657.81 0.00

30
011302001008

吊顶天棚 600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该

本页小计  33644.62

m2 31.1 135.00 4198.50 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第4页 共9页
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

十)
一楼北侧走道（
北门至一楼学生
餐厅）

48055.87 0.00

31 011204003009 块料墙面

墙面, 12厚水泥砂浆底， 5厚
专用粘贴剂粘贴300×600墙砖
, 瓷质通体砖（ 广东砖、 白
胚体） , 填缝剂擦缝, 交工前
成品保护,颜色需经甲方认
可

m2 217.82 175.75 38281.87 0.00

32 011302001009 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 72.4 135.00 9774.00 0.00

十一) 一楼学生餐厅 101272.30 0.00

33 011204003010 块料墙面

餐厅洗手池处墙面, 12厚水
泥砂浆底， 5厚专用粘贴剂
粘贴300×600墙砖, 瓷质通体
砖（ 广东砖、 白胚体） , 填
缝剂擦缝, 交工前成品保护,
颜色需经甲方认可

m2 14.08 175.75 2474.56 0.00

34 011302001010 吊顶天棚
Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900mm
,双向间距900

m2 370.06 4.33 1602.36 0.00

35 011302001011 吊顶天棚
60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@
400×600复杂,具体做法参图
纸设计

m2 370.06 69.43 25693.27 0.00

36 011302001012 吊顶天棚
单层12mm厚纸面石膏板吊顶
面层（ 复杂） ,具体做法参
见图纸设计

m2 370.06 42.71 15805.26 0.00

37 011302001013 吊顶天棚

高差处侧边, 18mm厚阻燃板基
层,单层12mm厚纸面石膏板面
层（ 复杂） ,具体做法参图
纸设计

m2 35.58 154.54 5498.53 0.00

38 011302001014 吊顶天棚

纸面石膏板板缝间采用粘帖
纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸
、 板面钉眼封点防锈漆,天
棚面（ 复杂面） 批白水泥腻
子二遍,刷白色无机涂料三
遍,具体做法参图纸设计

m2 405.64 42.01 17040.94 0.00

39 011304002001 送风口、 回风口
天棚石膏板面筒灯孔,具体
做法参图纸设计

个 45 3.55 159.75 0.00

40 011304002002 送风口、 回风口
天棚石膏板面开空调孔800*8
00mm

个 8 53.90 431.20 0.00

41 011407002001 天棚喷刷涂料

原天棚面基层清理干净， 包
括原乳胶漆面砂皮纸打磨除
灰或滚胶， 灰色乳胶漆二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 1417.36 17.57 24903.02 0.00

42 010810002001 木窗帘盒

暗窗帘盒( 200＋200) , 12mm厚
阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏
板面层,钉眼防锈处理,乳胶
漆饰面(批二, 面三, 贴缝纸) ,
具体做法参图纸设计

m 64.4 75.02 4831.29 0.00

本页小计  146496.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第5页 共9页
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

43 011407001002 墙面喷刷涂料

原墙、 柱面清理干净， 包括
原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰
或滚胶， 白色无机涂料二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 214.88 13.18 2832.12 0.00

十二) 一楼办公室 2336.84 0.00

44 011407001003 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 16.49 13.18 217.34 0.00

45 011302001015 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 15.7 135.00 2119.50 0.00

十三) 一楼更衣室 6060.26 0.00

46 011210006001 其他隔断
隔墙龙骨, 75系列轻钢龙骨
隔墙

m2 17.63 62.30 1098.35 0.00

47 011210006002 其他隔断 隔墙内填50mm厚防火岩棉 m2 17.63 29.95 528.02 0.00

48 011210006003 其他隔断
隔墙面， 双面单层9.5mm厚纸
面石膏板， 按隔墙垂直投影
面积计。

m2 17.63 55.54 979.17 0.00

49 011407001004 墙面喷刷涂料
新建隔墙,批耐水腻子二遍,
白色无机涂料二遍

m2 35.26 33.47 1180.15 0.00

50 011407001005 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 16.17 13.18 213.12 0.00

51 011302001016 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 15.27 135.00 2061.45 0.00

十四) 冷库 3511.29 0.00

52 011407001006 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 25.5 13.18 336.09 0.00

53 011302001017 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 23.52 135.00 3175.20 0.00

十五) 主食库 3090.67 0.00

54
011407001007

墙面喷刷涂料 原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具

本页小计  15052.88

m2 23.7 13.18 312.37 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第6页 共9页
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

体做法参图纸设计,颜色需经
甲方认可

55 011302001018 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 20.58 135.00 2778.30 0.00

十六) 副食库 3090.67 0.00

56 011407001008 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 23.7 13.18 312.37 0.00

57 011302001019 吊顶天棚

600×600×0.6集成铝板吊顶，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件、 开灯孔、 角线等完成该
项工作的全部内容， 具体做
法参图纸设计

m2 20.58 135.00 2778.30 0.00

十七) 门新做 61228.20 0.00

58 010802001001 金属门

进菜间， 彩色铝合金安全玻
璃平开门连窗,玻璃; 8mm厚钢
化玻璃（ 含配套锁具、 配套
拉手） ， 型材厚度不小于2.
0mm， 含制作安装等全部工
序,颜色样式需经甲方认可,
具体做法必须符合国家规范
及本地质量验收要求（ 含规
范要求的玻璃钢化费用）

m2 5.91 550.00 3250.50 0.00

59 010802001002 金属门

彩色铝合金安全玻璃平开门
,玻璃; 8mm厚钢化玻璃（ 含配
套锁具、 配套拉手） ， 型材
厚度不小于2.0mm， 含制作安
装等全部工序,颜色样式需
经甲方认可,具体做法必须
符合国家规范及本地质量验
收要求（ 含规范要求的玻璃
钢化费用）

m2 52.74 530.00 27952.20 0.00

60 010801004001 木质防火门

门类型:木质乙级防火门,含
油漆、 盖口条、 闭门器、 顺
位器及门锁等五金配件,具
体做法及要求须消防部门认
可

m2 53.55 520.00 27846.00 0.00

61 01B003 补充清单项目

立管外包： 40*40*4角钢固定
在墙上， 10厚水泥压力板基
层， 9.5厚纸面石膏板面层
， 批白水泥腻子二遍,刷白
色无机涂料三遍， 按包封展
开面积计算

m2 10 217.95 2179.50 0.00

十八)
走道、 楼梯等场
所涂料出新

13204.45 0.00

62 011407001009 墙面喷刷涂料

原墙面基层清理干净， 包括
原乳胶漆面砂皮纸打磨除灰
或滚胶， 白色无机涂料二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 720.9 13.18 9501.46 0.00

本页小计  76598.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

63 011407002002 天棚喷刷涂料

原楼梯斜板、 天棚面基层清
理干净， 包括原乳胶漆面砂
皮纸打磨除灰或滚胶， 白色
无机涂料二遍,具体做法参
图纸设计,颜色需经甲方认
可

m2 233.48 15.86 3702.99 0.00

十九) 二楼餐厅 189671.87 0.00

64 01B004 补充清单项目

二楼原教师餐厅， 原水磨石
地面打磨出新， 工作内容：
原地面清洗， 50－150目树脂
膜片打磨， 固化剂一道， 50
0－1000目树脂膜片打磨抛光
。

m2 110.26 50.00 5513.00 0.00

65 011101002006
现浇水磨石楼地
面

拆除的墙体底部， , 20厚1: 3
水泥砂浆找平层, 水磨石楼
地面成品厚15＋2mm(磨耗）
彩色石子浆嵌3×20mm铜条（
含酸洗打蜡工料） , 交工前
成品保护

m2 14.23 180.16 2563.68 0.00

66 010402001004 砌块墙
新增墙体， M7.5混合砂浆砌
筑200厚轻质加气砼砌块

m3 3.16 708.54 2238.99 0.00

67 011201001001 墙面一般抹灰
新砌墙体部位:界面剂一道
， 12厚1: 3水泥砂浆打底， 6
厚1: 2.5水泥砂浆抹面

m2 31.62 45.20 1429.22 0.00

68 011204003011 块料墙面

配餐间墙面、 洗手池处墙裙
, 12厚水泥砂浆底， 5厚专用
粘贴剂粘贴300×600墙砖, 瓷
质通体砖（ 广东砖、 白胚体
） , 填缝剂擦缝, 交工前成品
保护,颜色需经甲方认可

m2 125.5 175.75 22056.63 0.00

69 011302001020 吊顶天棚
Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900mm
,双向间距900

m2 486.93 4.33 2108.41 0.00

70 011302001021 吊顶天棚
60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@
400×600复杂,具体做法参图
纸设计

m2 486.93 68.82 33510.52 0.00

71 011302001022 吊顶天棚
单层12mm厚纸面石膏板吊顶
面层（ 复杂） ,具体做法参
见图纸设计

m2 486.93 42.71 20796.78 0.00

72 011302001023 吊顶天棚

高差处侧边, 18mm厚阻燃板基
层,单层12mm厚纸面石膏板面
层（ 复杂） ,具体做法参图
纸设计

m2 55.21 154.54 8532.15 0.00

73 011302001024 吊顶天棚

纸面石膏板板缝间采用粘帖
纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸
、 板面钉眼封点防锈漆,天
棚面（ 复杂面） 批白水泥腻
子二遍,刷白色无机涂料三
遍,具体做法参图纸设计

m2 542.14 42.01 22775.30 0.00

74 011302001025 吊顶天棚

配餐间、 二次更衣, 600×600×
0.6集成铝板顶（ 含配套专
用龙骨、 配件、 角线等所有
辅材） ,具体做法参图纸设
计,颜色需经甲方认可

m2 17.19 135.00 2320.65 0.00

75
010810002002

木窗帘盒 暗窗帘盒( 200＋200) , 12mm厚
阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏
板面层,钉眼防锈处理,乳胶

本页小计  135946.81

m 111.95 75.02 8398.49 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第8页 共9页

正元软件 www .zy-so ft.com

金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

漆饰面(批二, 面三, 贴缝纸) ,
具体做法参图纸设计

76 011304002003 送风口、 回风口
天棚石膏板面筒灯孔,具体
做法参图纸设计

个 60 3.55 213.00 0.00

77 011304002004 送风口、 回风口
天棚石膏板面开空调孔800*8
00mm

个 7 53.90 377.30 0.00

78 011210002004 金属隔断

彩色铝合金玻璃隔断， 6厚
钢化玻璃， 铝合金框料1.4
厚， 含铝合金门， 门的具体
做法、 样式需满足甲方要求
； 投标单价中要考虑在吊顶
天棚中的固定龙骨的费用，
计算规则按图示隔断的面积
计算

m2 54.52 260.00 14175.20 0.00

79 011407001010 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 349.77 13.18 4609.97 0.00

80 011407002003 天棚喷刷涂料

原天棚面基层清理干净， 包
括原乳胶漆面砂皮纸打磨除
灰或滚胶， 灰色乳胶漆二遍
,具体做法参图纸设计,颜色
需经甲方认可

m2 2165.77 17.57 38052.58 0.00

二十) 二楼办公室 2446.16 0.00

81 011407001011 墙面喷刷涂料

原墙面清理干净， 包括原乳
胶漆面砂皮纸打磨除灰或滚
胶， 白色无机涂料二遍,具
体做法参图纸设计,颜色需
经甲方认可

m2 17.43 13.18 229.73 0.00

82 011302001026 吊顶天棚
Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900mm
,双向间距900

m2 15.48 4.33 67.03 0.00

83 011302001027 吊顶天棚
60轻钢龙骨吊顶(不上人型)@
400×600简单,具体做法参图
纸设计

m2 15.48 62.09 961.15 0.00

84 011302001028 吊顶天棚
单层12mm厚纸面石膏板吊顶
面层（ 简单） ,具体做法参
见图纸设计

m2 15.48 37.97 587.78 0.00

85 011302001029 吊顶天棚

纸面石膏板板缝间采用粘帖
纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸
、 板面钉眼封点防锈漆,天
棚面（ 简单面） 批白水泥腻
子二遍,刷白色无机涂料三
遍,具体做法参图纸设计

m2 15.48 38.79 600.47 0.00

二十
一)

零星工程（ 食堂
北门、 南门、 西
门等）

16015.31 0.00

86 011102003001 块料楼地面

卫生间地面,刷素水泥浆一
道, 30厚干硬性水泥砂浆结
合层, 300×300防滑地砖面层,
瓷质通体砖（ 广东砖、 白胚
体） , 填缝剂檫缝,颜色需经
甲方认可

m2 1 134.43 134.43 0.00

87
011101002007

现浇水磨石楼地
面

拆除的蹲坑位置地面、 食堂
各入口平台面， 水泥砂浆找
平层， 水磨石面层， 颜色满

本页小计  67182.24

m2 51.24 140.00 7173.60 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

足甲方要求

88 011107005001
现浇水磨石台阶
面

食堂各入口台阶面， 水泥砂
浆找平层， 水磨石面层， 颜
色满足甲方要求， 按台阶水
平投影面积计。

m2 32.76 265.79 8707.28 0.00

分部分项合计 632016.57 0.00

一) 0117 脚手架措施项目 34562.25 0.00

89 011701006001 满堂脚手架
装饰工程脚手架（ 含天棚、
墙面所有装饰脚手） ,高度5
m以内

m2 2708.64 12.76 34562.25 0.00

二) 0117
垂直运输措施项
目

22787.20 0.00

90 011703001001 垂直运输

本项目垂直运输,建筑结构
形式、 高度详见设计图纸,
该项费用包干， 结算不作调
整

项 1 22787.20 22787.20 0.00

单价措施合计 57349.45 0.00

本页小计  66056.73

合计 689366.02



总价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共1页
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率( %) 金额( 元)

1 011707001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 23507.38

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

3.1 21370.35

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.31 2137.03

5 011707002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.08 551.49

6 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 011707004001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

8 011707005001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.18 1240.86

9 011707006001
 地上、 地下设施、 建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

10 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 344.68

11 011707008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

2 13787.32

12 011707009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 011707010001  工程按质论价:合格工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

14 011707011001  住宅分户验收
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费－分部:地下室

0 0.00

15 011707012001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

16 011707012002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 344.68

17 011707015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

18  合计  [2]~[17] 100 39776.41

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共1页
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序号 项目名称 金额（ 元） 备注

1  暂列金额 20000.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（ 工程设备） 暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 20000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（ 元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 20000.00  

 合计 20000.00  



规费、 税金项目计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

( %) 金额（ 元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 27943.01 100 27943.01

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

749142.43 3.2 23972.56

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

749142.43 0.53 3970.45

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

749142.43 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

749142.43 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

777085.44 9 69937.69

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 97880.70 100 97880.70

编制人（ 造价人员） ： 复核人（ 造价工程师） ：



工料机汇总表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第1页 共4页
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序号 编码 名称 单位 数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注

  人工  

1  00010202  一类工 装饰工程 工日 1315.041 123 161750.04  

2  00010301  二类工 建筑工程 工日 171.429 119 20400.05  

3  00010302  二类工 装饰工程 工日 201.44 119 23971.36  

  合计 206121.45  

  材料  

4  01270100  热镀锌型钢 t 0.102 6059.77 618.1  

5  02070261  橡皮垫圈 百个 0.441 25.73 11.35  

6  02330104  草袋 m2 11.728 1.29 15.13  

7  03010322  铝拉铆钉 LD－1 十个 3.173 0.26 0.82  

8  03031201  自攻螺钉 十个 0.34 0.51 0.17  

9  03031206  自攻螺钉 M4*15 十个 4657.288 0.26 1210.89  

10  03031222  自攻螺钉 M5*25~30 十个 95.324 0.48 45.76  

11  03070114  膨胀螺栓 M8*80 套 44.075 0.51 22.48  

12  03070132  膨胀螺栓 M12*110 套 17.266 0.86 14.85  

13  03070821  胀头、 胀管 套 1156.895 0.43 497.46  

14  03110141  镀锌丝杆 kg 410.933 5.565 2286.84  

15  03410205  电焊条 J422 kg 1.979 7.9 15.63  

16  03510705  铁钉 70mm kg 0.106 8.63 0.91  

17  03512000  射钉 百个 0.264 18.01 4.75  

18  03570216  镀锌铁丝 8# kg 42.255 11.47 484.66  

19  03570222  镀锌铁丝 12# kg 0.561 13.23 7.42  

20  03652403  合金钢切割锯片 片 0.003 68.6 0.21  

21  04010611  水泥 32.5级 kg 4403.61 0.38 1673.37  

22  04010701  白水泥 kg 4483.522 1.23 5514.73  

23  04010701  耐水腻子 kg 105.8 2.35 248.63  

24  04030107  中砂 t 9.425 158.54 1494.24  

25  04050901  彩色石子 t 6.01 250 1502.5  

26  04051000  白石子 t 1.162 124.34 144.48  

27  04090801  石膏粉 325目 kg 105.637 0.36 38.03  

28  04135535  配砖 190*90*40 m3 0.313 680.13 212.88  

29  04150115  加气混凝土砌块 600*250*200 m3 5.617 449.81 2526.58  

30  04270400  10厚水泥压力板 m2 10.5 25 262.5  

31  05030600  普通木成材 m3 0.748 2398.4 1794  

32  05092103  阻燃板 δ 12mm m2 83.325 55 4582.88  

33  05092103  阻燃板 δ 18mm m2 99.869 80 7989.52  

34  05250502  锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28  

35  06612147  墙面砖 300*600 m2 903.026 65 58696.69  



工料机汇总表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程 --食堂土建 标段： 第2页 共4页
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序号 编码 名称 单位 数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注

36  06650101  300×300防滑地砖 m2 1.02 60 61.2  

37  08010200  12mm厚纸面石膏板 m2 83.325 16.42 1368.2  

38  08010201  纸面石膏板 1200×2400×9.5 m2 49.786 15.08 750.77  

39  08010203  纸面石膏板 1200×2400×12 m2 1106.976 16.42 18176.55  

40  08310111  轻钢龙骨( 大)  60×27×1.5 m 1719.263 5.05 8682.28  

41  08310122  轻钢龙骨( 中)  50*20*0.5 m 1894.184 2.83 5360.54  

42  08310131  轻钢龙骨( 小)  25*20*0.5 m 291.376 1.84 536.13  

43  08310141  U型轻钢龙骨 38*25 m 24.929 9.43 235.08  

44  08310144  U型轻钢龙骨 75*40 m 48.588 8.58 416.89  

45  08310145  U型轻钢龙骨 75*50 m 12.464 9.43 117.54  

46  08330107  大龙骨垂直吊件(轻钢)  45 只 1738.748 0.81 1408.39  

47  08330111  中龙骨垂直吊件 只 2875.745 0.46 1322.84  

48  08330113  小龙骨垂直吊件 只 1071.238 0.28 299.95  

49  08330300  轻钢龙骨主接件 只 864.73 0.51 441.01  

50  08330301  轻钢龙骨次接件 只 1042.32 0.6 625.39  

51  08330302  轻钢龙骨小接件 只 111.409 0.26 28.97  

52  08330309  小龙骨平面连接件 只 1071.238 0.51 546.33  

53  08330310  中龙骨平面连接件 只 5129.268 0.43 2205.59  

54  08330500  中龙骨横撑 m 1803.329 3 5409.99  

55  08330501  边龙骨横撑 m 173.112 2.57 444.9  

56  10030706  铜嵌条 2*15 m 850.247 8.5 7227.1  

57  11010304  白色无机涂料 kg 1064.844 15 15972.66  

58  11010304  灰色乳胶漆 kg 1229.013 20 24580.26  

59  11010304  内墙乳胶漆 kg 32.66 20 653.2  

60  11030304  红丹防锈漆 kg 20.677 10.99 227.24  

61  11430317  氧化铁红 kg 94.665 5.57 527.28  

62  11430327  大白粉 kg 105.637 0.73 77.12  

63  12010903  煤油 kg 12.004 4.29 51.5  

64  12030107  油漆溶剂油 kg 1.568 12.01 18.83  

65  12060318  清油 C01－1 kg 1.521 13.72 20.87  

66  12070307  硬白蜡 kg 8.075 7.29 58.87  

67  12310309  草酸 kg 3.007 3.86 11.61  

68  12330300  界面剂 kg 40.79 1.29 52.62  

69  12370305  氧气 m3 1.455 2.83 4.12  

70  12370336  乙炔气 m3 0.291 14.05 4.09  

71  12410163  干粉型粘结剂 kg 3700.2 2.77 10249.55  

72  12413518  901胶 kg 442.949 2.35 1040.93  

73  12430342  自粘胶带 m 1511.123 0.5 755.56  



工料机汇总表
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序号 编码 名称 单位 数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注

74  13070105  超细玻璃棉 厚50mm m2 18.512 16.66 308.41  

75  17310706  双螺母双垫片 φ 8 副 1156.895 0.51 590.02  

76  31010707  密封油膏 kg 10.37 5.57 57.76  

77  31110301  棉纱头 kg 12.115 5.57 67.48  

78  31130106  其他材料费 元 4070.485 0.86 3500.62  

79  31150101  水 m3 75.03 4.57 342.89  

80  32030303  脚手钢管 kg 229.151 4.98 1141.17  

81  32030504  底座 个 1.625 4.12 6.7  

82  32030513  脚手架扣件 个 32.504 4.89 158.94  

83  32090101  周转木材 m3 0.813 2398.4 1949.9  

84  32370305  金刚石 75*75*50 块 75.531 12.86 971.33  

85  32370306  金刚石 200*75*50 块 13.45 17.15 230.67  

86  80010125  水泥砂浆 1: 3 m3 5.819 0 0  

87  80010161  干硬性水泥砂浆 m3 0.03 0 0  

88  80110303  素水泥浆 m3 0.922 0 0  

89  80110305  白水泥浆 m3 0.25 0 0  

90  80110313  901胶素水泥浆 m3 0.013 0 0  

91  80130342  水泥白石子浆 1: 2 m3 0.842 0 0  

92  80130357  白水泥加氧化铁红彩色石子浆 1: 2 m3 4.356 0 0  

93  DMM7.5  干拌砌筑砂浆DMM7.5 吨 1.021 347.54 354.84  

94  DPM15  干拌抹灰砂浆DPM15 吨 21.683 373.79 8104.89  

95  DPM20  干拌抹灰砂浆DPM20 吨 0.455 385.55 175.43  

  合计 219851.74  

  主材  

96  CD  600×600×0.6集成铝板 m2 443.3 135 59845.5  

97  CD  6厚钢化玻璃， 铝合金框料1.4厚 m2 100.6 260 26156  

98  CD  6厚钢化玻璃， 铝合金框料1.4厚（ 不含
门）  

m2 14.4 240 3456  

99  CD
 彩色铝合金安全玻璃平开门,玻璃 
8mm厚钢化玻璃（ 含配套锁具、 配套拉手
）

m2 52.74 530 27952.2  

100  CD
 彩色铝合金安全玻璃平开门连窗,玻璃 
8mm厚钢化玻璃（ 含配套锁具、 配套拉手
）

m2 5.91 550 3250.5  

101  CD  木质乙级防火门 m2 53.55 520 27846  

102  CD  原水磨石地面打磨出新 m2 178.3 50 8915  

  合计 157421.2  

  机械  

103  31130537  其他机械费 元 446.644 0.89 397.51  

104  99050503  灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 2.209 168.01 371.13  

105  99070906  载货汽车 装载质量4t 台班 3.792 471.79 1789.03  



工料机汇总表
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序号 编码 名称 单位 数量  单价（ 元）  合价（ 元） 备注

106  99091943  卷扬机带塔 牵引力1t， H=40m 台班 75.212 219.52 16510.54  

107  99191741  型钢剪断机 剪断宽度500mm 台班 0.01 248.73 2.49  

108  99192305  电锤 功率520W 台班 18.216 7.79 141.9  

109  99210103  木工圆锯机 直径500mm 台班 0.088 27.02 2.38  

110  99212321  木工裁口机 宽度(多面400mm)  台班 0.123 41.45 5.1  

111  99230127  石料切割机 台班 11.841 13.84 163.88  

112  99231105  平面水磨石机 功率3kW 台班 23.918 23.21 555.14  

113  99250304  交流弧焊机 容量30kVA 台班 0.036 90.02 3.24  

114  99250306  交流弧焊机 容量40kVA 台班 0.146 134.36 19.62  

115  99433309  电动空气压缩机 排气量6m3/mi n 台班 0.002 385.46 0.77  

116  J00000  其他机械费 元 21.308 0.89 18.96  

  合计 19981.69  

  总计 603376.08  
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