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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第1页 共6页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

一) 收菜间

1 011604002001 立面抹灰层拆除

铲除涂料面至砖墙面， 基层
清理干净并刷浆， 垃圾外运
及弃置点自行考虑， 范围以
学校控制、 现场签证为准。

m2 21.81

2 011605002001 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 20.61

二) 操作间（ 厨房）

3 011605001001 平面块料拆除
拆除原水磨石面层及砂浆层
, 垃圾清运, 弃置点及相关费
用自行考虑

m2 61.02

4 011605002002 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 83.41

5 011601001001 砖砌体拆除

开洞口， 拆除砖砌体隔墙（
含面层） ,建筑垃圾外运, 弃
置点及相关费用自行考虑,
范围以学校控制、 现场签证
为准

m3 0.34

6 011611005001
其他金属构件拆
除

拆除原地沟盖板， 垃圾外运
， 弃置点及相关费用自行考
虑, 范围以学校控制、 现场
签证为准

m 19.3

7 01B001 补充清单项目
成品300宽2厚不锈钢防鼠冲
压盖板， 工作内容： 含地沟
内清洗， 盖板制作、 安装

m 19.3

三) 蒸饭间

8 011605002003 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 48.3

9 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

原天棚面吊顶保护性拆除，
待墙面施工完后原样回复，
含吊筋、 配套专用龙骨、 配
件等所有内容， 范围以学校
控制、 现场签证为准。

m2 15.12

10 011605001002 平面块料拆除

拆除地砖及砂浆结合层至水
磨石面层， 基层清理干净，
垃圾外运， 弃置点及相关费
用自行考虑, 范围以学校控
制、 现场签证为准

m2 15.12

11 011605001003 平面块料拆除
拆除原水磨石面层及砂浆层
, 垃圾清运, 弃置点及相关费
用自行考虑

m2 15.12

12 01B002 补充清单项目
新做地沟位置， 水磨石面层
锯缝

m 12

13
011607001001

刚性层拆除 拆除新做地沟位置的水磨石
面层及砼地坪， 基层清理干
净， 垃圾外运， 弃置点及相
关费用自行考虑, 范围以学

m2 9.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第2页 共6页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

校控制、 现场签证为准

14 010401014001 砖地沟、 明沟

新做地沟净宽240mm， 人工挖
三类土， 素土夯实， 100厚C1
5砼垫层， 120厚M5水泥砂浆
砌筑MU10砼砖， 沟壁25厚1: 2
.5水泥砂浆抹灰， 沟底、 沟
壁水泥砂浆贴瓷砖

m 12

15 011611005002
其他金属构件拆
除

拆除原地沟盖板， 垃圾外运
， 弃置点及相关费用自行考
虑, 范围以学校控制、 现场
签证为准

m 7.8

16 01B003 补充清单项目
成品300宽2厚不锈钢防鼠冲
压盖板， 工作内容： 含地沟
内清洗， 盖板制作、 安装

m 19.8

四) 粗加工

17 011604002002 立面抹灰层拆除

铲除涂料面至砖墙面， 基层
清理干净并刷浆， 垃圾外运
及弃置点自行考虑， 范围以
学校控制、 现场签证为准。

m2 45.94

18 011605002004 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 48.6

19 011605001004 平面块料拆除

拆除地砖及砂浆结合层至水
磨石面层， 基层清理干净，
垃圾外运， 弃置点及相关费
用自行考虑, 范围以学校控
制、 现场签证为准

m2 71.34

20 011605001005 平面块料拆除
拆除原水磨石面层及砂浆层
, 垃圾清运, 弃置点及相关费
用自行考虑

m2 71.34

21 011609002001 隔断隔墙拆除

原铝合金玻璃隔墙拆除， 垃
圾外运及弃置点自行考虑，
范围以学校控制、 现场签证
为准   

m2 31.68

22 011611005003
其他金属构件拆
除

拆除原地沟盖板， 垃圾外运
， 弃置点及相关费用自行考
虑, 范围以学校控制、 现场
签证为准

m 25.7

23 01B004 补充清单项目
成品300宽2厚不锈钢防鼠冲
压盖板， 工作内容： 含地沟
内清洗， 盖板制作、 安装

m 25.7

五) 开水间

24 011601001002 砖砌体拆除

开洞口， 拆除砖砌体隔墙（
含面层） ,建筑垃圾外运, 弃
置点及相关费用自行考虑,
范围以学校控制、 现场签证
为准

m3 0.72

25 011604002003 立面抹灰层拆除

铲除涂料面至砖墙面， 基层
清理干净并刷浆， 垃圾外运
及弃置点自行考虑， 范围以
学校控制、 现场签证为准。

m2 30.03

26 011605002005 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 29.2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第3页 共6页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

27 011605001006 平面块料拆除

拆除地砖及砂浆结合层至水
磨石面层， 基层清理干净，
垃圾外运， 弃置点及相关费
用自行考虑, 范围以学校控
制、 现场签证为准

m2 19.41

28 011605001007 平面块料拆除
拆除原水磨石面层及砂浆层
, 垃圾清运, 弃置点及相关费
用自行考虑

m2 19.41

六) 一楼原消毒间

29 011604002004 立面抹灰层拆除

铲除涂料面至砖墙面， 基层
清理干净并刷浆， 垃圾外运
及弃置点自行考虑， 范围以
学校控制、 现场签证为准。

m2 30.52

30 011605002006 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 31.05

31 011605001008 平面块料拆除

拆除地砖及砂浆结合层至水
磨石面层， 基层清理干净，
垃圾外运， 弃置点及相关费
用自行考虑, 范围以学校控
制、 现场签证为准

m2 19.41

32 011605001009 平面块料拆除
拆除原水磨石面层及砂浆层
, 垃圾清运, 弃置点及相关费
用自行考虑

m2 19.41

33 011611005004
其他金属构件拆
除

拆除原地沟盖板， 垃圾外运
， 弃置点及相关费用自行考
虑, 范围以学校控制、 现场
签证为准

m 9.7

34 01B005 补充清单项目
成品300宽2厚不锈钢防鼠冲
压盖板， 工作内容： 含地沟
内清洗， 盖板制作、 安装

m 9.7

七)
配餐间＋二次更
衣室

35 011605002007 立面块料拆除

铲除原局部墙面墙砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 3

八)
原面点间改造为
清洗间

36 011601001003 砖砌体拆除

门改大， 拆除砖砌体隔墙（
含面层） ,建筑垃圾外运, 弃
置点及相关费用自行考虑,
范围以学校控制、 现场签证
为准

m3 0.13

37 010510003001 过梁
C25钢筋混凝土过梁， 含模
板制作、 安装， 断面尺寸、
配筋详见混凝土过梁图集

m3 0.02

38 011604002005 立面抹灰层拆除

铲除涂料面至砖墙面， 基层
清理干净并刷浆， 垃圾外运
及弃置点自行考虑， 范围以
学校控制、 现场签证为准。

m2 52.78

39
011605002008

立面块料拆除 拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现

m2 24.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第4页 共6页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

场签证为准

40 01B006 补充清单项目
新做地沟位置， 水磨石面层
锯缝

m 11.6

41 011607001002 刚性层拆除

拆除新做地沟位置的水磨石
面层及砼地坪， 基层清理干
净， 垃圾外运， 弃置点及相
关费用自行考虑, 范围以学
校控制、 现场签证为准

m2 4.52

42 010401014002 砖地沟、 明沟

新做地沟净宽240mm， 人工挖
三类土， 素土夯实， 100厚C1
5砼垫层， 120厚M5水泥砂浆
砌筑MU10砼砖， 沟壁25厚1: 2
.5水泥砂浆抹灰， 沟底、 沟
壁水泥砂浆贴瓷砖

m 5.8

43 01B007 补充清单项目
成品300宽2厚不锈钢防鼠冲
压盖板， 工作内容： 制作、
安装

m 5.8

九)
原熟食间改造为
面点间

44 011609002002 隔断隔墙拆除

原铝合金玻璃隔墙拆除， 垃
圾外运及弃置点自行考虑，
范围以学校控制、 现场签证
为准   

m2 14.4

十)
一楼北侧走道（
北门至一楼学生
餐厅）

45 011604002006 立面抹灰层拆除

铲除涂料面至砖墙面， 基层
清理干净并刷浆， 垃圾外运
及弃置点自行考虑， 范围以
学校控制、 现场签证为准。

m2 143.32

46 011605002009 立面块料拆除

拆除原墙、 柱面面砖至砖墙
面， 基层清理干净， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准

m2 61.11

十一) 一楼学生餐厅

47 011605002010 立面块料拆除

拆除原洗手池处墙裙、 柱面
面砖至砖墙面， 基层清理干
净， 垃圾外运， 弃置点及相
关费用自行考虑, 范围以学
校控制、 现场签证为准

m2 14.08

48 011605001010 平面块料拆除
打菜台台面， 零星破损面砖
拆除、 恢复， 面砖规格、 颜
色同现场。

m2 5

十二)
一楼办公室、 一
楼更衣室

49 011601001004 砖砌体拆除

一楼更衣室开门洞， 拆除砖
砌体隔墙（ 含面层） ,建筑
垃圾外运, 弃置点及相关费
用自行考虑, 范围以学校控
制、 现场签证为准

m3 0.57

50 010510003002 过梁
C25钢筋混凝土过梁， 含模
板制作、 安装， 断面尺寸、
配筋详见混凝土过梁图集

m3 0.02

十三) 门拆除

51
011610002001

金属门窗拆除 进菜间， 塑钢门连窗拆除（ 樘 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第5页 共6页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

包括墙面连接件拆除） ， 达
到新做窗户要求， 清理干净
， 运至校内甲方指定地点，
堆放整齐。

52 011610002002 金属门窗拆除

进菜间， 防盗窗保护性拆除
、 安装（ 包括墙面连接件拆
除） ， 拆除后待外窗换好后
安装、 复原（ 含防盗窗切割
、 修整） ， 垃圾外运（ 含垃
圾弃置和垃圾处理等一切费
用） 范围以学校控制、 现场
签证为准

m2 5.91

53 011610001001 木门窗拆除

拆除双扇木门（ 含门框、 门
扇、 上部固定隔断、 五金配
件等拆除） ， 清理干净， 运
至校内甲方指定地点， 堆放
整齐。

樘 19

54 011610001002 木门窗拆除

拆除单扇木门（ 含门框、 门
扇、 上部固定隔断、 五金配
件等拆除） ， 清理干净， 运
至校内甲方指定地点， 堆放
整齐。

樘 16

十四) 二楼餐厅

55 011601001005 砖砌体拆除

拆除砖砌体隔墙（ 含面层）
,建筑垃圾外运, 弃置点及相
关费用自行考虑, 范围以学
校控制、 现场签证为准

m3 58.19

56 011605001011 平面块料拆除

二楼原教师餐厅， 拆除地砖
及砂浆结合层至水磨石面层
， 基层清理干净， 垃圾外运
， 弃置点及相关费用自行考
虑, 范围以学校控制、 现场
签证为准

m2 110.26

57 011605001012 平面块料拆除
打菜台台面， 面砖拆除、 恢
复， 面砖规格、 颜色同现场
。

m2 6.39

58 011604002007 立面抹灰层拆除

餐厅， 铲除涂料面至砖墙面
， 基层清理干净并刷浆， 垃
圾外运及弃置点自行考虑，
范围以学校控制、 现场签证
为准。

m2 11.97

59 011605002011 立面块料拆除

拆除原墙面砖至砖墙面， 基
层清理干净， 垃圾外运， 弃
置点及相关费用自行考虑,
范围以学校控制、 现场签证
为准

m2 58.57

60 011609002003 隔断隔墙拆除

原铝合金玻璃隔墙拆除， 垃
圾外运及弃置点自行考虑，
范围以学校控制、 现场签证
为准   

m2 30.24

61 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

拆除原石膏板吊顶天棚面（
含窗帘盒、 灯具） ， 基层清
理干净， 垃圾外运及弃置点
自行考虑， 范围以学校控制
、 现场签证为准。

m2 109.52

十五)
食堂四周阴沟盖
板更换

62
011602001001

混凝土构件拆除 食堂四周预制砼盖板拆除，
垃圾外运及弃置点自行考虑

m2 41.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第6页 共6页
计量 金      额（ 元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

， 范围以学校控制、 现场签
证为准。

63 010512008001 沟盖板
食堂四周排水沟盖板， 成品
钢纤维水篦盖板300*450 
B125

m2 41.12

十六)
零星工程（ 食堂
北门、 南门、 西
门等）

64 011601001006 砖砌体拆除

拆除卫生间砖砌水池、 砖砌
蹲坑（ 含面层） ,建筑垃圾
外运, 弃置点及相关费用自
行考虑, 范围以学校控制、
现场签证为准

m3 0.88

65 011605001013 平面块料拆除

拆除食堂北门、 南门、 西门
入口平台面、 台阶面， 原水
磨石面层及找平层， 垃圾外
运， 弃置点及相关费用自行
考虑, 范围以学校控制、 现
场签证为准。

m2 93.16

66 011608002001 铲除涂料面

北门门厅天棚面， 铲涂料层
及腻子层， 基层清理干净并
磨光、 滚胶， 范围以学校控
制、 现场签证为准。

m2 28.08

67 011406003001 满刮腻子
原天棚面基层清理干净， 包
括原乳胶漆面砂皮纸打磨除
灰或滚胶， 批耐水腻子两遍 

m2 28.08

68 011407002001 天棚喷刷涂料 天棚面外墙乳胶漆两遍 m2 28.08

分部分项合计

单价措施合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率( %) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 1.5

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.21

5 011707002001 夜间施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 011707003001 非夜间施工照明
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 011707004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 011707005001 冬雨季施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 011707006001
地上、 地下设施、 建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 011707008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 011707009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

13 011707010001 工程按质论价:合格工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

14 011707012001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

15 011707012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 011707015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

17 合计 [2]~[16] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www .zy-so ft.com

序号 项目名称 金额（ 元） 备注

1  暂列金额 5000.00

2  暂估价

2.1  材料（ 工程设备） 暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（ 元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 5000.00  

 合计 5000.00  



规费、 税金项目清单

正元软件 www .zy-so ft.com

工程名称： 常州市金坛第二初级中学食堂餐厅改造工程--食堂修缮工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

( %) 金额（ 元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.3 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

3.8

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.67

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100


	001_招标工程量清单;扉—1
	002_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表：表—08
	003_总价措施项目清单与计价表：表—11
	004_其他项目清单：表—12
	005_暂列金额明细表：表—12-1
	006_规费、税金项目清单：表—13

