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常州市天宁区2023年度直管公房零星维

修项目

合 同

合同编号：城投采竞磋-2022369-1

发包人: 常州市天宁区住房和城乡建设局

承包人: 江苏飞吉建设有限公司
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：常州市天宁区住房和城乡建设局

承包人（全称）：江苏飞吉建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就常州市天宁区 2023 年度直管公房零星维修项目

施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：常州市天宁区 2023 年度直管公房零星维修项目 。

2.工程地点：常州市天宁区。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源：财政。

5.工程内容：天宁区公租房维修项目（含房屋维修，具体按发包人派单内容执行） 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：天宁区公租房维修项目（含房屋维修，具体按发包人派单内容执行）。

二、合同工期

工期总日历天数：合同签订之日至 2023 年 12 月 31 日止。工期总日历天数与根据前述

计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

派单的具体施工期限以发包人确定的期限为准。

三、质量标准

每个工程的质量符合合格标准。

四、暂定合同价款、签约折扣：合同价款(人民币大写): 肆拾伍万元整，综合优惠下

浮率 25% 。

1.根据天宁区公租房的实际情况，承包人根据发包人派单的内容实施公租房维修施工项

目。

2.承包人完成公租房维修的施工后，由发包人委派专业的审计单位进行工程审计。双方

按审计价格进行结算。经审计后，结算价不得超过合同价的 10%。

3.审计工程总价包括但不限于税费、工人工资、维修所需要的材料费用等各项费用。

五、项目经理

承包人项目经理：嵇兆权

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；
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（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，代理壹份。

发包人： (公章) 承包人：江苏飞吉建设有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

电 话： 电 话：18068582888

开户银行： 开户银行：工商银行常州分行

账 号： 账 号：1105020109001173850

代理：常州市城投建设工程招标有限公司
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第二部分 通用合同条款

本工程的通用条款执行 GF-2013-0201《建设工程施工合同（示范文本）》中的“第二部

分：通用条款”。
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第三部分 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.10 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：/

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家、省、市 有关文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市及行业现行规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书； （2）中标通知书；（3）投标函及

其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）

其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；
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发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按监理人、发包人的要求；

承包人提供的文件的期限为：按监理人、发包人的要求；

承包人提供的文件的数量为：按监理人、发包人的要求；

承包人提供的文件的形式为：按监理人、发包人的要求。

发包人审批承包人文件的期限：按规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款约定。

1.7 联络

1.7.1 承包人在接收派单指令后，发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对

方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：承包人代表或其授权代表。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人

承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程施工期间。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程施工期间，每个维修项目

竣工验收后按发包人要求提供完整文件。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

承包人。

1.13 工程量清单错误的修正
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出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按补充条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话：；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责项目管理，按照发包人于承包人

签订的施工合同及有关法律、法规，负责和主持整个项目的工作，在合同规定范围内，对工

程项目施工工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等，增加工程

和投资增加必须经发包人的书面确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：接到派单后。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款约定。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式：/。

3 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人的要求及技术档案管理要求编制整理竣

工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：2023 年期满前 7 天。

承包人提交的竣工资料形式要求：按相关文件规定。

（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人应采取必要的安全防护措施，提供施工现

场看守和警卫等，非夜间施工的照明由承包人负责，如承包人未履行上述义务造成工程财产

和人身伤害，由承包人承担所有责任及所发生的费用；

2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：采取有效措施，对已完工程进行保护，

费用由承包人承担，保护期间发生的损坏，由承包人自费进行修缮；
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3、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护

要求及费用承担：承包人在施工中必须采取相应的保护措施，费用已包含在投标报价中；

4、其他详见补充条款 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：嵇兆权；

身份证号：320925198807143916；

建造师执业资格等级：一级建造师；

建造师注册证书号：苏 132141403933；

建造师执业印章号：苏 132141403933；

安全生产考核合格证书号：苏建安 B(2014 )0200203；

联系电话：15006143770；

电子信箱：chenliang3770@126.com；

通信地址：常州市钟楼区西新桥二村 74 幢东；

承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投

资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条

款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目经理未经发包人书面同

意不得擅自更换。（2）接到派单后及时去现场维修，在规定时间内完成维修义务。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：/。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：按照相关规定执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按照相关规定执行。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。
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3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人进场至竣工验收

交付期间。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本工程监理合同 。

关于监理人的监理权限：不管通用合同条款如何约定，监理人履行须经发包人批准行使

的权力（涉及工程造价的签证、施工中和图纸中的建议、开工令、停工令、复工令，所有涉

及增加投资的施工组织设计的审批和认可等，详见本工程监理合同）时，应当向承包人出示

其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供现

场办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定：

（1）/。

5 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：收到承包人申报材料后 24

小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6 安全文明施工与环境保护
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6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按补充条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：发包人协助， 承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按建设主管部门的要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：要求安全、文明施工。

7 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/ 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按发包人要求执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /天内发出开工通知的，承包人有

权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的

期限：/ 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期相应顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应严格按发包人派

单约定的工期执行，应充分考虑雨季给施工造成的不利因素，并采取相应的措施确保按时竣

工。若承包人施工进度达不到发包人要求，恶意拖延工期造成发包人损失的，发包人有权要

求承包人退场，并由承包人承担相应的赔偿责任；同时，发包人有权从工程款中扣除赔偿金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件
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不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件需延误工期的，必须向

发包人报告并取得发包人同意，相应的工期延误由发包人承担，由此增加的相关费用由发包

人承担。 未经发包人同意的不利物质条件造成的工期延误及费用增加由承包人自行承担 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 不可抗力 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方协商解决 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求。

按监理人、发包人需要。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

9 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要或发包人要求提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要或发包人要求提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要或发包人要求提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要或发包人要求提供。

10 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：同 12.1 款。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：另行商定。

发包人审查承包人合理化建议的期限：另行商定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：另行商定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。
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10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

11 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.2 计量

12.3 计量原则

工程量计算规则：按审计价格进行结算。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）每季度，按实际施工情形并经工程审计后支付至该季度施工总量的 70%付款；

（2）合同期满后，发包人支付至工程审定价的 97%，3%余款为工程质量保证金，待保

修期满后一次性退还（无息）。

（3）每次付款前，承包方应向发包人提供符合要求的发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商解决。

13 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
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13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按派单确定的时间并经发包人验收合格后。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：另行协商 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

单机无负荷试车费用由/承担；

无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按补充条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按补充条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结清申请单的期限：/ 。

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

发包人完成支付的期限：按补充条款执行。

15 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）%的工程款；
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（3）其他方式：结算审定价的 3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 参照《建设工程质量管理条例》及现有法律法规执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时。

16 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行

商定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。

（3）发包人违反第 10.1 款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：双方另行商定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：双方另行商定。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项[发包人违约的情形]约定暂定施工满 90 天后发包人仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
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16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决。

17 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按规定。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：投保建筑工程团体人身意外险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按文件规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按文件规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

21 补充条款：

21.1 施工用水用电由承包人自行解决。

21.2 若出现施工安全事故，由承包人自行承担经济损失和法律责任。

21.3 承包人必须保证农民工工资的发放，主动接受相关部门的监督；若发生因拖欠农

民工工资造成民工的上访、维权等活动，发包人有权对承包人按双倍的拖欠金额对承包人进

行处罚并从工程款中扣除，同时承包人应承担相应的法律责任。

21.4 承包人应自行处理好施工过程中出现的地方矛盾。
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21.5 所有的垃圾清运由承包人负责，由此产生的费用由承包人承担。

21.6 施工材料进场时需经发包人、监理人验收合格后才能投入使用。

21.7 承包人应实事求是地递交工程结算资料，如工程结算经审计审核后累计核减率大

于 6%时，6%以外的核减由承包人承担审计服务酬金，在工程结算款中扣除。

21.8 清单中项目结算：按照招标清单综合单价，该单价为全费用综合单价。该部分结

算按确认的工程量*清单综合单价*（1-投标综合优惠下浮率）。

21.9 清单中如有缺项或因发包人提出的设计变更，增加项目及签证，造成新增的工程

量清单项目，其对应的综合单价结算原则为：

a.投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b.投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调

整后（如为材料价格调整，则材料价格确定由承包人提出，经监理人、发包人、跟踪评审单

位市场询价调研后确定，确定后的材料价格结算时不让利）结算。

c.投标书中无类似综合单价，结算原则为：由承包人依据《建筑工程工程量计算规范》

（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》

（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等计价

规范中的标准计算经审计后按中标下浮率同步下浮（其中材料价格取定按 2022 年 3 月份的

常州市信息指导价格，信息价中没有的材料价格的确定由承包人提出，经监理人、发包人、

跟踪评审单位市场询价调研后确定，确定后的材料价格结算时不让利）。根据上述要求编制

综合单价报监理人，经监理人、发包人和跟踪评审单位共同确认。无法套用定额或不适合套

用定额的，依据独立费计价原则，经监理人、发包人和跟踪评审单位共同确认后执行。
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附件：清单

序号 项目名称及特征 品 牌 数 量 单位

全费用综

合单价

（元）

下浮率

中标全费

用综合单

价（元）

零星更换内容

1 单冷长径冷水龙头
普通铜

质镀铬
1 只 90.99 0.25 68.24

2
不锈钢水槽鸭嘴冷热

水龙头
普通 1 只 121.32 0.25 90.99

3
不锈钢水槽大弯冷热

水龙头
普通 1 只 121.32 0.25 90.99

4
洗涤池双孔冷热水龙

头
普通 1 只 121.32 0.25 90.99

5
洗菜池上进水冷热龙

头
普通 1 只 126.38 0.25 94.79

6 立柱台盆冷水龙头 普通 1 只 25.28 0.25 18.96

7 普通不锈钢角阀

昆帝/南

升/三竹

/美辉

1 只 28.31 0.25 21.23

8 铜球阀 (4 分) 普通 1 只 25.28 0.25 18.96

9 PPR 管球阀
华胜/日

丰/泰尔
1 只 30.33 0.25 22.75

10 20MMPPR 管
华胜/日

丰/泰尔
1 m 6.03 0.25 4.52

11 25MMPPR 管
华胜/日

丰/泰尔
1 m 9.68 0.25 7.26

13 UPVC￠110MM 落水管 普通 1 M 19.21 0.25 14.41

13
UPVC 加筋管铺设（胶

圈接口）DN110

符合国

家标准
1 M 21.85 0.25 16.39

14 U PVC￠75MM 落水管 普通 1 M 13.2 0.25 9.90

15 UPVC￠50MM落水管 普通 1 M 8.1 0.25 6.08

16
PVC￠110MM落水管配

件
普通 1 只 8.2 0.25 6.15

17
PVC￠75MM落水管配

件
普通 1 只 6.3 0.25 4.73

19
PVC￠50MM落水管配

件
普通 1 只 5.3 0.25 3.98

20 配管砖墙刨沟 DN20mm
符合国

家标准
1 m 10.74 0.25 8.06



- 18 -

21 立柱台盆 (600*400) 普通 1 套 80.88 0.25 60.66

22 塘瓷水池 (600*450) 普通 1 只 80.88 0.25 60.66

23
50CM 不锈钢软管(淋

浴器连接用)
普通 1 根 15.17 0.25 11.38

24 尼龙短落水 普通 1 只 10.11 0.25 7.58

25 不锈钢水槽落水 普通 1 套 85.94 0.25 64.46

26 座便器洁具(进水阀) 普通 1 只 10.11 0.25 7.58

27 座便器刷子(连体) 普通 1 只 20.22 0.25 15.17

28
座便器刷子(分体洁

具)

符合国

家标准
1 只 16.18 0.25 12.14

29 座便器洁具(按钮) 普通 1 只 7.08 0.25 5.31

30 座便器洁具(皮板) 普通 1 套 15.17 0.25 11.38

31 座便器盖(普通) 普通 1 付 45.5 0.25 34.13

32
普通连体座便器(包括

盖)
普通 1 套 323.52 0.25 242.64

33 1P 漏电(32A---60A)
符合国

家标准
1 只 48.53 0.25 36.40

34 2P 空气开关 (40A)
符合国

家标准
1 只 25.28 0.25 18.96

35 1P 单片空开(20A)
符合国

家标准
1 只 17.69 0.25 13.27

36 八回路配电箱 普通 1 只 40.44 0.25 30.33

37 十回路配电箱 普通 1 只 50.55 0.25 37.91

38
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘

线(1.5m2)

东方 /

鑫牛/亿

润/新金

牛/上上

1 M 1.03 0.25 0.77

39
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘

线(2.5m2)

东方 /

鑫牛/亿

润/新金

牛/上上

1 M 1.61 0.25 1.21

40
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘

线(4 ㎡)

东方 /

鑫牛/亿

润/新金

牛/上上

1 m 2.47 0.25 1.85

41
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘

线(6 ㎡)

东方 /

鑫牛/亿

润/新金

牛/上上

1 M 3.56 0.25 2.67
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42
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘

线(10 ㎡)

东方 /

鑫牛/亿

润/新金

牛/上上

1 M 6.03 0.25 4.52

43 护套线(2.5㎡)

东方 /

鑫牛/亿

润/新金

牛/上上

1 M 1.66 0.25 1.25

44 普通日光灯 (18w)
普通

LED
1 套 52.57 0.25 39.43

46 普通日光灯 (13w)
普通

LED
1 套 28.31 0.25 21.23

47 开关面板 (单开)
符合国

家标准
1 只 8.84 0.25 6.63

48 开关面板 (双开)
符合国

家标准
1 只 10.11 0.25 7.58

49 开关面板 (三开)
符合国

家标准
1 只 12.13 0.25 9.10

50 有线电视
符合国

家标准
1 只 25.28 0.25 18.96

51 网络面板
符合国

家标准
1 只 35.39 0.25 26.54

52 五孔面板
符合国

家标准
1 只 13.43 0.25 10.07

53 三孔面板(空调面板)
符合国

家标准
1 只 16.8 0.25 12.60

54 一开五孔面板
符合国

家标准
1 只 13.65 0.25 10.24

55 吊扇调速开关
符合国

家标准
1 只 22.75 0.25 17.06

56 节能灯(8W) 普通 1 只 7.58 0.25 5.69

57 节能灯(25W) 普通 1 只 14.15 0.25 10.61

58 40W 镇流器 普通 1 只 14.15 0.25 10.61

59 吸顶灯镇流器 普通 1 只 14.15 0.25 10.61

60 灯头 普通 1 只 3.03 0.25 2.27

61 硅酮结构密封胶 普通 1 支 15.17 0.25 11.38

62 塑钢窗滚轮 普通 1 只 3.03 0.25 2.27

63 铝合金窗(中窗锁) 普通 1 把 10.11 0.25 7.58

64 铝合金窗(月牙锁) 普通 1 把 5.06 0.25 3.80

65
铝合金窗滚轮 (90

系列)
普通 1 只 4.55 0.25 3.41

66
铝合金窗滚轮 (828

系列)
普通 1 只 2.83 0.25 2.12
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67 玻璃胶
符合国

家标准
1 支 15.17 0.25 11.38

68
3MM 玻璃(含玻璃加工

费)
普通 1 ㎡ 42.46 0.25 31.85

69
5MM 玻璃(含玻璃加工

费)
普通 1 ㎡ 52.07 0.25 39.05

70
中空玻璃（5+6A+5、

5+9A+5）
普通 1 ㎡ 138.31 0.25 103.73

71 全封闭防盗门锁芯 普通 1 把 86.69 0.25 65.02

73 全封闭防盗门锁体 普通 1 把 111.21 0.25 83.41

74 全封闭防盗门拉手 普通 1 把 131.43 0.25 98.57

75 普通弹子门锁 (611) 普通 1 把 10.11 0.25 7.58

76 球形锁 门锁 普通 1 把 35.39 0.25 26.54

77
方管防盗门锁

(9472)
普通 1 把 35.39 0.25 26.54

78 三保险门锁 (8911) 普通 1 把 20.22 0.25 15.17

79 内墙腻子粉 普通 1 KG 1.52 0.25 1.14

80
SBS3mm 防水卷材（国

标二型）
普通 1 m2 31.19 0.25 23.39

81 防水涂料
符合国

家标准
1 kg 15.67 0.25 11.75

82 乳胶漆
符合国

家标准
1 kg 7.61 0.25 5.71

83 普通调和漆
符合国

家标准
1 kg 18 0.25 13.50

84 普通三夹板 普通 1 m2 13.14 0.25 9.86

85 墙砖(200*300) 普通 1 块 2.43 0.25 1.82

86 铝合金移窗

普通

1.4mm

厚

1 m2 374.07 0.25 280.55

87 铝合金平开门

普通

1.4mm

厚

1 m2 404.4 0.25 303.30

88 塑扣板 普通 1 m2 19.07 0.25 14.30

89 塑扣板角线 普通 1 m 5.26 0.25 3.95

90
铝方板面层更换

（300*300*0.6-0.8）
普通 1 m2 65.72 0.25 49.29

91 铝方板龙骨（含吊筋） 普通 1 m2 45.5 0.25 34.13

92 机械疏通管道（综合） 符合国 1 个 70.77 0.25 53.08
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家标准

93 卫生间淋浴移门拆装
符合国

家标准
1 项 151.65 0.25 113.74

94 地面刷堵漏王二遍
符合国

家标准
1 m2 30.33 0.25 22.75

95 新装挡水条
综合单

价
1 根 151.65 0.25 113.74

96
百得脂防水层 1.5mm

厚

综合单

价
1 m2 45.5 0.25 34.13

97
全封闭防盗门(合安装

费)

符合国

家标准
1 樘 2022 0.25 1516.50

98
免漆木门（含门框、五

金、安装费）
普通 1 樘 909.9 0.25 682.43

100 拆除空调
符合国

家标准
1 户 151.65 0.25 113.74

101 安装空调
符合国

家标准
1 户 151.65 0.25 113.74

102
吊顶天棚【塑扣板吊

顶;】

符合国

家标准
1 m2 92.95 0.25 69.71

103
不锈钢防盗门（含门五

金、配件）

符合国

家标准
1 樘 1263.75 0.25 947.81

104 不锈钢防盗窗
符合国

家标准
1 ㎡ 252.75 0.25 189.56

105
不锈钢防盗门加装不

锈钢板

符合国

家标准
1 ㎡ 222.42 0.25 166.82

106 防盗锁
符合国

家标准
1 把 121.32 0.25 90.99

107 纱窗
符合国

家标准
1 个 151.65 0.25 113.74

108 彩钢瓦遮阳
符合国

家标准
1 m2 121.32 0.25 90.99

109
镀锌铁皮门（0.8MM 彩

钢板+25*25MM 方管）
普通 1 m2 454.95 0.25 341.21

110 琉璃瓦（320MM*220MM） 普通 1 片 4.55 0.25 3.41

111 材料运输上楼费

重物上

楼（包括

水泥、马

桶等大

物件）

1 项 101.1 0.25 75.83
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112
垃圾袋装下楼(无电

梯)

维修实

体审定

含税价

2500 元

以上

1 户 222.42 0.25 166.82

113 垃圾外运

由于扬

尘管控，

5T 农用

车外运

建筑垃

圾到丹

阳或江

阴处理）：

450 元

/3.5M3/

车

1 户 252.75 0.25 189.56

114

材料运输到路口，人工

黄砂、水泥、到施工地

点

符合国

家标准
1 项 303.3 0.25 227.48

115 室内家具挪移
符合国

家标准
1 户 454.95 0.25 341.21

116

高层安全防护措施费

（安全绳+安全措施配

合人员及相关物件上

楼等）

符合国

家标准
1 项 202.2 0.25 151.65

117

二次搬运【人工搬运家

具（楼上、楼下，修缮

前、后，人工搬出、搬

进家俱）】

符合国

家标准
1 户 454.95 0.25 341.21

零星维修部分 0.25 0.00

1 屋面零星落叶清扫
符合国

家标准
1 处 252.75 0.25 189.56

2 掏窨井
符合国

家标准
1 个 151.65 0.25 113.74

3 屋面捡漏
符合国

家标准
1 处 202.2 0.25 151.65

4 修树枝
符合国

家标准
1 棵 202.2 0.25 151.65

5 零星换椽子
符合国

家标准
1 根 202.2 0.25 151.65

6 木门加固维修
符合国

家标准
1 樘 202.2 0.25 151.65
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7 木窗加固维修
符合国

家标准
1 樘 151.65 0.25 113.74

8
混合砂浆 M5 新砌一砖

墙

符合国

家标准
1 m2 202.2 0.25 151.65

9
混合砂浆 1：1：6 底、

1：1：4面

符合国

家标准
1 m2 55.61 0.25 41.71

电 0.25 0.00

1 安装 3cm 塑料槽板 普通 1 1M 11.12 0.25 8.34

2
悬挂嵌入式成套配电

箱安装(半周长 0.5m)

符合国

家标准
1 台 445.48 0.25 334.11

3

硬质聚氯乙烯管 砖、

砼结构明配 20MM 以

内

普通 1 1M 17.19 0.25 12.89

4

金属软管敷设(灯具

用)DN20mm 管长 500mm

以内

符合国

家标准
1 m 30.39 0.25 22.79

5 明装普通接线盒
符合国

家标准
1 个 12.19 0.25 9.14

6 暗装接线盒
符合国

家标准
1 个 8.05 0.25 6.04

7 更换 LED 吸顶灯（22W） 普通 1 1 套 71.78 0.25 53.84

8 更换 LED 吸顶灯（32W） 普通 1 1 套 80.88 0.25 60.66

9 更换 LED 吸顶灯（40W） 普通 1 1 套 90.99 0.25 68.24

10
安装半圆球吸顶灯 直

径 350mm 以内

符合国

家标准
1 套 79.77 0.25 59.83

11 更换 40w 荧光灯
普通

LED
1 1 套 102.11 0.25 76.58

12 更换 40w 荧光灯管
普通

LED
1 根 25.28 0.25 18.96

13
室外总电箱重新接入

调试

符合国

家标准
1 项 101.1 0.25 75.83

14
室内弱电线（网线 有

线电视线等）整理

符合国

家标准
1 项 60.66 0.25 45.50

15
住户水电管线开关插

座灯具等拆除

符合国

家标准
1 户 202.2 0.25 151.65

水 0.25 0.00

1

室内承插塑料排水管

(零件粘接)DN50mm 以

内

普通 1 1m 29.5 0.25 22.13
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2

室内承插塑料排水管

(零件粘接)DN75mm 以

内

普通 1 1m 55.7 0.25 41.78

3

室内承插塑料排水管

(零件粘接)DN110mm

以内

普通 1 1m 72.4 0.25 54.30

4 更换地漏 普通 1 1 个 46.51 0.25 34.88

5

室内给水塑料管件(弯

头 直接 三通 过桥

热熔、电熔连接)

15/20mm

华胜/日

丰/泰尔
1 个 5.06 0.25 3.80

6

室内给水塑料管件

( 内牙接口 外牙接口

热熔、电熔连接)

15/20mm

华胜/日

丰/泰尔
1 个 6.07 0.25 4.55

7

室内给水塑料管(热

熔、电熔连接)

15/20mm

华胜/日

丰/泰尔
1 1m 22.24 0.25 16.68

8

室内给水塑料管(热

熔、电熔连接)

25/32mm

华胜/日

丰/泰尔
1 m 30.08 0.25 22.56

9 水池落水波纹管拆换
符合国

家标准
1 根 10.11 0.25 7.58

10 自来水镀锌管修理
符合国

家标准
1 处 98.07 0.25 73.55

11
铸铁排水管拆除 公

称直径(75mm 以内)

符合国

家标准
1 1m 25.28 0.25 18.96

12 自来水管卡子加固
符合国

家标准
1 m 3.34 0.25 2.51

13 更换搪瓷盆（600*450）
符合国

家标准
1 只 181.98 0.25 136.49

14 调换搪瓷盆支架
符合国

家标准
1 付 50.55 0.25 37.91

15
调换不锈钢水槽（单槽

不含龙头 下水）
普通 1 只 237.59 0.25 178.19

16
调换不锈钢水槽（双槽

不含龙头 下水）
普通 1 只 411.48 0.25 308.61

17 调换不锈钢双口下水 普通 1 套 111.21 0.25 83.41

18 拆装洗菜池 普通 1 套 80.88 0.25 60.66

19 不锈钢洗菜池 60cm 尖 普通 1 根 46.51 0.25 34.88
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头软管拆换

20 调换淋浴软管 普通 1 根 37.41 0.25 28.06

21 调换淋浴莲蓬头 普通 1 只 31.34 0.25 23.51

22
调换立柱盆不锈钢落

水
普通 1 套 58.64 0.25 43.98

23 台盆落水检修
符合国

家标准
1 项 37.41 0.25 28.06

24 调换面盆 S 型落水 普通 1 只 94.02 0.25 70.52

25 PVC 水斗φ100 普通 1 只 40.44 0.25 30.33

26
拆 新换阳台外墙雨水

斗

符合国

家标准
1 项 101.1 0.25 75.83

27 拆除水池及浴缸
符合国

家标准
1 项 202.2 0.25 151.65

土建 0.25 0.00

1 安装阳角铝条
符合国

家标准
1 m 12.13 0.25 9.10

2
铝合金、塑钢门窗 换

密封条

符合国

家标准
1 1M2 63.91 0.25 47.93

3
拆换塑钢窗拉手 符合国

家标准
1 个 40.44

0.25 30.33

（含材料费） 0.25 0.00

4 厨柜门整修
符合国

家标准
1 扇 29.32 0.25 21.99

5 拆换烟道止回阀
符合国

家标准
1 个 80.88 0.25 60.66

6
局部墙面修复（铲除、

修补腻子、乳胶漆）

符合国

家标准
1 1M2 30.33 0.25 22.75

7

局部地砖修补（拆除

修整 铺贴地砖

600*600)

符合国

家标准
1 1M2 202.2 0.25 151.65

8

局部地砖修补（拆除

修整 铺贴地砖

300*300）

符合国

家标准
1 1M2 187.04 0.25 140.28

9

局部墙砖修补（拆除

修整 铺贴墙砖

250*330）

符合国

家标准
1 1M2 161.76 0.25 121.32

10
拆除重新安装集成板

天棚

符合国

家标准
1 1M2 45.5 0.25 34.13

11
拆装塑料扣板、龙骨重

新安装

符合国

家标准
1 1M2 35.39 0.25 26.54

12 铲除地面地砖
符合国

家标准
1 m2 38.37 0.25 28.78
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13 铲除墙、柱梁面磁面砖
符合国

家标准
1 m2 22.6 0.25 16.95

14
铲除混凝土板底混合

砂浆底纸筋灰面

符合国

家标准
1 m2 11.02 0.25 8.27

15 铲除墙面腻子、涂料
符合国

家标准
1 m2 4.19 0.25 3.14

16
铲除地面花岗岩、大理

石

符合国

家标准
1 m2 55.25 0.25 41.44

17 拆除原砖砌灶台
符合国

家标准
1 项 202.2 0.25 151.65

18
砖砌体拆除【外墙边砖

墩台，水池等】

符合国

家标准
1 m3 143.7 0.25 107.78

19
砖砌体拆除【扩大门

洞、封堵门头】

符合国

家标准
1 个 341.21 0.25 255.91

20
拆除实砌墙、柱混合砂

浆

符合国

家标准
1 m3 94.98 0.25 71.24

21
拆除实砌墙、柱灰泥砂

浆

符合国

家标准
1 m3 62.89 0.25 47.17

22
拆除预制钢筋混凝土

平板

符合国

家标准
1 m2 31.25 0.25 23.44

23
拆除凿除水泥砂浆面

层(瓷砖下 5cm)

符合国

家标准
1 m2 12.84 0.25 9.63

24
拆除木窗框、木窗扇

1-2

符合国

家标准
1 樘 23.02 0.25 17.27

25
拆除塑钢、铝合金门框

扇 单扇

符合国

家标准
1 樘 26.93 0.25 20.20

26 拆除实拼木门
符合国

家标准
1 樘 61.39 0.25 46.04

27
拆除木板、纤维板、胶

合板天棚

符合国

家标准
1 m2 7.67 0.25 5.75

28
拆除木龙骨塑扣板天

棚

符合国

家标准
1 m2 5.85 0.25 4.39

29

楼地面龙骨及饰面拆

除【拆除木地板及龙

骨】

符合国

家标准
1 m2 17.02 0.25 12.77

30
拆除木龙骨、木板、纤

维板、板条抹灰间壁

符合国

家标准
1 m2 5.72 0.25 4.29

31 原屋面瓦拆除
符合国

家标准
1 m2 7.17 0.25 5.38

32 原破损屋面板拆除
符合国

家标准
1 m2 6.81 0.25 5.11
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33 原木吊顶拆除
符合国

家标准
1 m2 7.97 0.25 5.98

34 局部破损木檩更换
符合国

家标准
1 m3 3133.42 0.25 2350.07

35 屋面木基层
符合国

家标准
1 m2 72.42 0.25 54.32

36 新做木挂瓦条
符合国

家标准
1 m2 34.17 0.25 25.63

37 新做琉璃瓦屋面
符合国

家标准
1 m2 46.27 0.25 34.70

38 新做琉璃屋脊
符合国

家标准
1 m 30.91 0.25 23.18

39
原屋面架空隔热板拆

除

符合国

家标准
1 m2 7.97 0.25 5.98

40 原防水层拆除
符合国

家标准
1 m2 7.97 0.25 5.98

41 原混凝土栏杆拆除
符合国

家标准
1 m 40.16 0.25 30.12

42 原蹲坑拆除
符合国

家标准
1 m3 149.25 0.25 111.94

43 原铸铁管道拆除
符合国

家标准
1 m 28.98 0.25 21.74

44 原屋面落水管拆除
符合国

家标准
1 m 7.82 0.25 5.87

45 砌蹲坑
符合国

家标准
1 m3 945.43 0.25 709.07

46 蹲坑地砖铺贴
符合国

家标准
1 m2 297.16 0.25 222.87

47 钢护栏制作安装
符合国

家标准
1 t 11273.37 0.25 8455.03

48
彩钢板铁架雨棚及石

棉瓦拆除

符合国

家标准
1 m2 20.22 0.25 15.17

49
门 窗边水泥 砂浆修

补（人工+材料）

符合国

家标准
1 樘 101.1 0.25 75.83

50 水泥砂浆修补
符合国

家标准
1 m2 71.47 0.25 53.60

51
水泥砂浆楼地面厚

20mm

符合国

家标准
1 M2 29.01 0.25 21.76

52
1:2 水泥砂浆楼梯面

层

符合国

家标准
1 m2 125.89 0.25 94.42

53 C30 砼非泵送平板
符合国

家标准
1 m3 612.02 0.25 459.02

54
内墙面、墙裙瓷砖砂浆

镶钻

符合国

家标准
1 m2 121.43 0.25 91.07
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55
修补瓷砖水泥砂浆镶

钻

符合国

家标准
1 m2 145.58 0.25 109.19

56 砖砌作灶台外贴地砖
符合国

家标准
1 m 303.3 0.25 227.48

57
砖墙透眼 1砖或乱

砖墙

符合国

家标准
1 个 24.09 0.25 18.07

58
混凝土平板透眼 厚

度(200mm 以内)

符合国

家标准
1 个 80.2 0.25 60.15

59
砖墙打孔 孔径 65mm

（含套管）

符合国

家标准
1 个 80 0.25 60.00

60
砖墙打孔 孔径 150mm

（含套管）

符合国

家标准
1 个 150 0.25 112.50

61
砖墙打孔 孔径 100mm

（含套管）

符合国

家标准
1 个 100 0.25 75.00

62

钢梁【钢梁;Q235B;采

用喷砂(或抛丸)除锈;

环氧富锌底漆 1 遍+环

氧云铁中漆 2 遍;钢构

耐火极限不低于 1.5

小时;】

符合国

家标准
1 t 11969.05 0.25 8976.79

63
压型板楼面【压型板板

厚 1.0;】

符合国

家标准
1 m2 113.18 0.25 84.89

64
压型板楼面【L 型型钢

板梁板厚 4.0;】

符合国

家标准
1 m2 254.57 0.25 190.93

65

现浇构件钢筋【现浇混

凝土构件钢筋Φ12 以

内;钢筋网片(直径

8mm 以内)】

符合国

家标准
1 t 8942.32 0.25 6706.74

66
现浇混凝土构件钢筋

Φ12 以内

符合国

家标准
1 t 6144.17 0.25 4608.13

67

现浇构件钢筋【墙面加

固钢筋网（直径 8mm

以内)】

符合国

家标准
1 t 8983.69 0.25 6737.77

68

现浇构件钢筋【基础钢

筋；现浇混凝土构件钢

筋 φ25mm 内】

符合国

家标准
1 t 5625.22 0.25 4218.92

69

挖沟槽土方(人工挖

3m＜底宽≤7m 沟槽三

类干土深度在 1.5m 以

内、基(槽)坑夯填回填

土 )

符合国

家标准
1 m3 105.81 0.25 79.36

70
圈梁【新增圈梁;商品

砼 C25;】

符合国

家标准
1 m3 1077.47 0.25 808.10
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71
圈梁处挖槽【人工锯

缝，剔槽】

符合国

家标准
1 m3 70.1 0.25 52.58

72
垫层【C15 混凝土基础

垫层】

符合国

家标准
1 m3 817.42 0.25 613.07

73 墙面打洞钢筋穿墙
符合国

家标准
1 根 20.22 0.25 15.17

74

预埋铁件【工字钢底部

铁板 240*200*10mm；

含制作安装】

符合国

家标准
1 t 14589.53 0.25 10942.15

75
墙面一般抹灰【砖墙内

墙抹水泥砂浆 】

符合国

家标准
1 m2 25.06 0.25 18.80

76
墙面一般抹灰【砖墙外

墙抹水泥砂浆 】

符合国

家标准
1 m2 28.48 0.25 21.36

77
墙面一般抹灰【墙面预

拌砂浆粉刷;】

符合国

家标准
1 m2 49.22 0.25 36.92

78
门窗套、窗台、压顶抹

水泥砂浆

符合国

家标准
1 m2 106.57 0.25 79.93

79

砌体钢筋网粉水泥砂

浆(单面) 40mm 厚

1：3 水泥砂浆

符合国

家标准
1 m2 247.36 0.25 185.52

80

砌体钢筋网粉水泥砂

浆(单面) 每增减

5mm 厚 1：3水泥砂浆

符合国

家标准
1 m2 49.25 0.25 36.94

81

柱、梁钢绞线加固粉聚

合物砂浆(加固单

面)30mm 厚

符合国

家标准
1 m2 290.62 0.25 217.97

82

填充墙【M5 混合砂浆

砌筑加气混凝土砌块

墙 200 厚以上】

符合国

家标准
1 m3 557.25 0.25 417.94

83

块料踢脚线【600*100

（同质地砖踢脚线水

泥砂浆；墙地砖 45°

倒角磨边抛光）】

符合国

家标准
1 m 22.03 0.25 16.52

84
隔墙板、隔断、护 墙

板、木墙裙油漆

符合国

家标准
1 m2 134.93 0.25 101.20

85
抹灰面油漆【外墙防水

腻子;三遍】

符合国

家标准
1 m2 30.21 0.25 22.66
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86

楼（地）面 涂膜防水

（平面刷聚氨脂防水

涂料二涂 2.0mm）

符合国

家标准
1 m2 65.29 0.25 48.97

87

墙面喷刷涂料【内墙面

在抹灰面上 901 胶混

合腻子批、刷乳胶漆各

三遍】

符合国

家标准
1 m2 24.87 0.25 18.65

88
钢梁施工墙面开洞、灌

浆【工字钢砖墙开孔】

符合国

家标准
1 个 95.95 0.25 71.96

89

墙面单块面积 0.18m2

以内墙砖 干粉型粘结

剂粘贴

符合国

家标准
1 m2 167.33 0.25 125.50

90 混凝土面刷界面剂
符合国

家标准
1 m2 5.33 0.25 4.00

91
铝合金(嵌入式)方板

天棚面层 平板

符合国

家标准
1 m2 93.92 0.25 70.44

92
聚氨脂清漆刷二遍踢

脚线

符合国

家标准
1 m 10.7 0.25 8.03

93 地专踢脚线水泥砂浆
符合国

家标准
1 m2 27.39 0.25 20.54

94 开洞后补零星粉刷
符合国

家标准
1 个 40.44 0.25 30.33

95 成品过梁开洞安装
符合国

家标准
1 根 181.98 0.25 136.49

96 成品过梁板安装
符合国

家标准
1 根 101.1 0.25 75.83

97 封堵灌浆
符合国

家标准
1 个 40.44 0.25 30.33

98

新砌灶台（砖砌+预制

板+粉刷+贴砖+人工+

材料等 高 800mm 深

度 600mm）

符合国

家标准
1 m 353.85 0.25 265.39

99 方管防盗门整修
符合国

家标准
1 扇 62.68 0.25 47.01

100 室内下水道疏通
符合国

家标准
1 次 101.1 0.25 75.83

101
下水总道疏通（至污水

井）

符合国

家标准
1 次 303.3 0.25 227.48

102 拆换晾衣架
符合国

家标准
1 户 151.65 0.25 113.74
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