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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第1页 共6页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

Ⅰ 一） 墓室及花山附属

一) 新建墓室

1 01B001 补充清单项目

路东一区（含基础施工），
654主碑：长80cm*高61cm（
含3cm榫头）*厚5cm，弧顶造
型，五面抛光；654碑座：
长90cm*高15cm*15cm，顶部
开榫槽；654墓盖：长85cm*4
8cm*5cm；五面抛光，盖底开
滴水线；654前面板：100cm*
20cm*3cm，数量1；侧面板：
60cm*12cm*3cm，数量2；后
面板：76cm*24cm*3cm，数量
1；654前挂板：98cm*高20cm
*3cm两块，72cm*20cm*3两块
；芝麻灰坑版：76cm*31cm*2
.5cm，数量2块；31cm*31cm*
2.5cm，数量2块；四块板无
缝粘接，按实计量

套 14

2 01B002 补充清单项目

福寿二区（含基础施工），
654拱形碑顶：长100cm*高27
*宽12cm，迎面喷砂图案造型
；654碑柱：高78cm*长12cm*
宽10cm，数量2，迎面喷砂图
案；中国黑主碑：长57cm*高
95cm*2cm，迎面抛光；654碑
柱：长84cm*高14cm*14cm；
碑座顶部开榫槽；654柱子
：高32cm*10cm*10cm，数量4
；654栏板：长56cm*高31cm*
5cm，两侧线雕图案，数量2
；654墓盖：85cm*45cm*5cm
，顶部线雕图案，底部开滴
水线；654前面板：105cm*19
cm*3cm，数量1；侧面板：57
cm*14.5cm*3cm，数量2；后
面板：76cm*21cm*3cm，数量
1；654前立板上：103cm*8cm
*3cm1块；654立板下：103cm
*10cm*3cm1块；654踏步板：
103cm*19cm*2cm1块，654侧
挂板：84cm*20cm*2cm2块，6
54后立板：103cm*20cm*2cm1
块；芝麻灰坑版：76cm*31cm
*2.5cm，数量2块；31cm*31c
m*2.5cm，数量2块；四块板
无缝粘接，按实计量

套 24

3
01B003

补充清单项目 福寿园区（含基础施工），
654拱形碑顶：长96cm*高22c
m*宽22cm；654副碑柱：高78
cm*长10cm*宽7cm；654圆碑
柱：高78cm*直径9cm，表面
线雕龙凤；654碑座：长81cm
*高8cm*20cm；中国黑主碑：
长57cm*高95cm*2cm，迎面抛
光；654文笔柱：高44cm*12c
m*12cm，数量2；654狮子柱
：高44cm*12cm*12cm，数量2
；654弧形栏板：长55cm*高2
5cm*6cm，数量2；654墓盖：

套 8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第2页 共6页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

长82cm*42cm*5cm，底部开滴
水线；654抱鼓：高31cm*进
深17cm*厚5cm，数量2；654
前面板：长105*19cm*2cm，
数量1；侧面板：60cm*14.5c
m*2cm，数量2；后面板：76c
m*20cm*2cm，数量1；654后
立板：105cm*10cm*2cm；654
踏板：105cm*18cm*2cm；654
前立板：105cm*8cm*2cm；65
4侧挂板：91cm*20cm*2cm，
数量2；后挂板：105cm*20cm
*2cm；芝麻灰坑版：76cm*31
cm*2.5cm，数量2块；31cm*3
1cm*2.5cm，数量2块；四块
板无缝粘接，按实计量

4 01B004 补充清单项目

罗村安置墓（含基础施工）
，芝麻灰主碑：长40cm*高85
cm*厚3cm；芝麻灰墓盖：长8
0cm*宽40cm*厚3cm，芝麻灰
坑版：长78cm*高30cm*厚3cm
两块，30cm*30cm*3cm两块；
按实计量

套 60

5 01B005 补充清单项目

艺术墓（含基础施工），福
桂园二区：北大青主碑，宽
80cm*高67cm（含榫头）*厚5
cm，五面抛光，正面雕刻；
新654碑座：长85cm*高12cm*
厚13cm，五面抛光;北大青墓
盖：长82cm*宽45cm*厚5cm，
五面抛光，底部开挖76*36*2
.5cm凹槽；新654前面板：90
cm*18cm*4cm，数量1块；新6
54侧面板：52cm*8cm*5cm，
数量2块；新654后面板：74c
m*5cm*5cm，数量1块；芝麻
灰坑版：76cm*31cm*2.5cm，
数量2块；31cm*31cm*2.5cm
，数量2块；四块板无缝粘
接，按实计量

套 30

6 01B006 补充清单项目

安置墓（含基础施工），汉
白玉主碑：长40cm*高100cm*
厚4cm；汉白玉墓盖：长80cm
*宽40cm*厚3cm，芝麻白坑版
：长78cm*高30cm*厚3cm两块
，30cm*30cm*3cm两块；按实
计量

套 36

7
01B007

补充清单项目 传统花岗岩中套墓（含基础
施工），芝麻灰狮柱：53cm*
12cm*11cm，数量2；芝麻灰
方柱：47cm*11cm*11cm，数
量2；芝麻灰扶手：70cm*10c
m*5cm，数量2；芝麻灰花板
：70cm*23cm*5cm，数量2；
芝麻灰碑座：92cm*16cm*16c
m；芝麻灰站柱：94cm*17cm*
14cm，数量2；芝麻灰碑帽：
92cm*25cm*14cm；芝麻灰抱
鼓：28cm*20cm*5cm，数量2
；芝麻灰面板：115cm*32cm*
3cm1块，58cm、*19.2cm*3cm
1块，76cm*22cm*3cm1块，11
5cm*20cm*3cm1块，110cm*9.

套 11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第3页 共6页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

5cm*3cm1块，84cm*9.5cm*3c
m1块；富士蓝墓盖：85cm*48
cm*5cm；中国黑主碑：91cm*
60.5cm*2cm；芝麻灰坑板：7
6cm*30cm*2.5cm2块，30cm*3
0cm*2.5cm2块，按实计量

二) 花山附属

8 010101003001 挖沟槽土方

挡土墙基础挖土，人机配合
，土方类型综合考虑，土方
堆于坑边。工程量计算规则
按2014计价表，按实计量

m3 71.68

9 010103001001 回填方
素土回填，分层填筑，含场
内运输。工程量计算规则按
2014计价表，按实计量

m3 30

10 010103002001 余方弃置

土方经综合平衡后余方弃置
（弃场及运距由投标单位自
行安排），满足城管及建设
方要求，按实计量

m3 41.68

11 010404001001 垫层

碎石垫层找平、压实等所有
工序，满足建设方及规范要
求。工程量计算规则按2014
计价表，按实计量

m3 9.96

12 010501001001 垫层

C25商品砼垫层，短驳、浇
筑、养护等所有工序，满足
建设方及规范要求。按实计
量

m3 28.88

13 010507002001 室外地坪

100mm厚C30商品砼地面（含
模板），短驳、浇筑、养护
等所有工序，满足建设方及
规范要求。工程量计算规则
按2014计价表，按实计量

m2 118

14 010507002002 室外地面

300*600*25芝麻白花岗岩面
层铺设（颜色需甲方确认）
，1:3干硬性水泥砂浆结合
层（厚度综合考虑），满足
规范及建设方要求，按实计
量

m2 168

15 010507002003 室外地面

400*200*25芝麻白花岗岩面
层铺设（颜色需甲方确认）
，1:3干硬性水泥砂浆结合
层（厚度综合考虑），满足
规范及建设方要求，按实计
量

m2 31.2

16 01B008 水沟砼管
承插式水泥砂浆接口砼排水
管铺设Φ400mm，满足规范及
建设方要求，按实计量

m 112

17 01B009 雨水井

雨水井，MU10砼砖砌700*400
井径，井深0.5m，钢纤维钢
筋砼井框、盖（B125），含
砼垫层、模板、井内抹面等
所有工序，满足设计及规范
要求。按实计量

座 6

Ⅱ 二） 罗村附属

一) 南北砼道路

18
011601001001

砖砌体拆除 拆除砖侧石，拆除、清理、
建筑垃圾装车外运，弃场及
运距投标单位自行考虑。工

m3 4.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第4页 共6页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

程量计算规则按2014计价表
，按实计量

19 011602001001 混凝土构件拆除

拆除砼路面（厚度综合考虑
），拆除、清理、建筑垃圾
装车外运，弃场及运距投标
单位自行考虑。工程量计算
规则按2014计价表，按实计
量

m2 243.6

20 010404001002 垫层

碎石垫层找平、压实等所有
工序，满足建设方及规范要
求。工程量计算规则按2014
计价表，按实计量

m3 21.81

21 010507002004 室外地坪

120mm厚C30商品砼（含模板
），短驳、浇筑、养护、锯
缝等所有工序。满足建设方
及规范要求，（计算规则同
2014计价表）按实计量

m2 272.6

二)
墓区北、南北道
、焚烧池西增加
挡土墙

22 010101002001 挖一般土方

山坡挖土（含局部建筑垃圾
），人机配合，土方类别综
合考虑，土方堆于槽边，满
足城管及建设方要求，按实
计量

m3 114.21

23 010101003002 挖沟槽土方

挡土墙基础挖土，人机配合
，土方类型综合考虑，土方
堆于坑边。工程量计算规则
按2014计价表，按实计量

m3 68.36

24 010103001002 回填方
素土回填，分层填筑，含场
内运输。工程量计算规则按
2014计价表，按实计量

m3 63.13

25 010103002002 余方弃置

土方经综合平衡后余方弃置
（弃场及运距由投标单位自
行安排），满足城管及建设
方要求，按实计量

m3 78.93

26 010401001001 砖基础

MU10.0承重混凝土实心砖,M5
水泥砂浆砌筑砖基础 
，满足规范及建设方要求，
按实计量

m3 26.8

27 010401003001 实心砖墙

MU10.0承重混凝土实心砖,M5
水泥砂浆砌筑挡土墙 
，满足规范及建设方要求，
按实计量

m3 45.03

28 011201001001 墙面一般抹灰
1:2.5水泥砂浆抹挡墙面(含
压顶面)，满足规范及建设
方要求，按实计量

m2 198.44

29 011701002001 外脚手架
砌筑、抹灰用脚手架，满足
规范要求，按实计量

m2 41.3

三)
道路、人行道硬
化

30 040202001001 路床（槽）整形

用于路基整形，放样，挖高
填低、整平、碾压、检验等
所有工序。计算规则同2014
计价表，按实计量

m2 28

31 010404001003 垫层

碎石垫层找平、压实等所有
工序，满足建设方及规范要
求。工程量计算规则按2014
计价表，按实计量

m3 3.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第5页 共6页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

32 010507002005 室外地坪

100mm厚C30商品砼地面（含
模板），短驳、浇筑、养护
等所有工序，满足建设方及
规范要求。工程量计算规则
按2014计价表，按实计量

m2 94.16

四) 花池改造

33 011601001002 砖砌体拆除

拆除花池砖墙，拆除、清理
、建筑垃圾装车外运，弃场
及运距投标单位自行考虑。
工程量计算规则按2014计价
表，按实计量

m3 0.9

34 010101004001 挖基坑土方

基础人工挖土，土方类别综
合考虑，土方装车弃置（弃
场及运距由投标单位自行安
排）。工程量计算规则按20
14计价表，按实计量

m3 22.22

35 010404001004 垫层

碎砖垫层找平、压实等所有
工序，满足建设方及规范要
求。工程量计算规则按2014
计价表，按实计量

m3 22.22

36 010404001005 垫层

碎石垫层找平、压实等所有
工序，满足建设方及规范要
求。工程量计算规则按2014
计价表，按实计量

m3 2.78

37 010507002006 室外地坪

100mm厚C30商品砼地面（含
模板），短驳、浇筑、养护
等所有工序，满足建设方及
规范要求。工程量计算规则
按2014计价表，按实计量

m2 5.56

38 010401001002 砖基础

MU10.0承重混凝土实心砖,M5
水泥砂浆砌筑 
，满足规范及建设方要求，
按实计量

m3 2.26

39 010401003002 实心砖墙

MU10.0承重混凝土实心砖,M5
水泥砂浆砌筑 
，满足规范及建设方要求，
按实计量

m3 3.3

40 011201001002 墙面一般抹灰
1:2.5水泥砂浆抹挡墙面(含
压顶面)，满足规范及建设
方要求，按实计量

m2 16.5

五) 焚化池移位

41 011602001002 混凝土构件拆除

焚化池拆除，拆除、清理、
建筑垃圾装车外运，弃场及
运距投标单位自行考虑。工
程量计算规则按2014计价表
，按实计量

m3 2.52

42 010101004002 挖基坑土方

基础人工挖土，土方类别综
合考虑，土方装车弃置（弃
场及运距由投标单位自行安
排）。工程量计算规则按20
14计价表，按实计量

m3 5.92

43 010404001006 垫层

碎石垫层找平、压实等所有
工序，满足建设方及规范要
求。工程量计算规则按2014
计价表，按实计量

m3 0.32

44
040601006001

现浇混凝土池底 C30商品砼（含模板），短
驳、浇筑、养护等所有工序
，满足建设方及规范要求。

m3 2.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第6页 共6页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

工程量计算规则按2014计价
表，按实计量

45 040601007001
现浇混凝土池壁
（隔墙）

C30商品砼（含模板），短
驳、浇筑、养护等所有工序
，满足建设方及规范要求。
工程量计算规则按2014计价
表，按实计量

m3 1.17

46 010515001001 现浇构件钢筋
钢筋品种、规格：HRB400钢
筋Φ12mm以内

t 0.082

六) 其他

47 01B010 补充清单项目 零星用点工，按实计量 工日 6

48 01B011 补充清单项目
零星机械台班（每台班8小
时），按实计量

台班 10

49 01B012 补充清单项目

回填缺土外购（土源施工单
位自理）。土方质量满足回
填要求，包括土源费、装车
、运进、卸土至作业现场全
部工作内容，运距施工单位
自行考虑，按实计量

m3 178.3

分部分项合计

一) 0117 措施项目

50 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

此费用包干，结算时不调整 项 1

单价措施合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 3.1

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.31

5 011707002001 夜间施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 011707003001 非夜间施工照明
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 011707004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 011707005001 冬雨季施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 011707006001
地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 011707008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 011707009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

13 011707010001 工程按质论价:市优工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

14 011707011001 住宅分户验收
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费－分部:地下
室

15 011707012001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 011707012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

17 011707015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

18 011707016001 新冠疫情常态化防控
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

19 合计 [2]~[18] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 0.00

2  暂估价

2.1  材料（工程设备）暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 0.00  

 合计 0.00  



规费、税金项目清单

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：罗村、花山公墓墓区道路及墓穴安装建设工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

3.2

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.53

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100
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