
南河社区2-4幢、66-67幢车库维修 工程

招标工程量清单

招标人:
常州市武进区南夏墅街道
南河社区居民委员会

工程造价
咨 询 人:

江苏创盛项目管理有限
公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人: 复 核 人:
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:  2023/8/28 复核时间:  2023/8/28



建设项目投标报价汇总表
工程名称：南河社区2－4幢、66－67幢车库维修 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

其中

序号 单项工程名称 金额（元） 暂估价 安全文明 规费
(元) 施工费(元) (元)

一 南河社区2－4幢、66－67幢车库维修

总计



单项工程投标报价汇总表
第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2－4幢、66－67幢车库维修
其中

序号 单位工程名称 金额 暂估价 安全文明 规费
(元) 施工费(元) (元)

1 南河社区2－4幢车库维修改造工程

2 南河社区2－4幢车库维修安装工程

3 南河社区66－67幢车库维修改造工程

4 南河社区66－67幢车库维修安装工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共2页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

1 011601001001 砖砌体拆除
拆除花坛墙体（含块料面层
、粉刷层在内），拆除垃圾
清运至路边集中堆放。

m3 30.94

2 011604002001 立面抹灰层拆除

车库墙面粉刷层铲除（含涂
料面层），部位东西立面，
拆除垃圾清运至路边集中堆
放。

m2 86.11

3 011609001001 栏杆、栏板拆除

为车库顶板施工维修便捷，
保护性拆除部分不锈钢栏杆
，拆除后需妥善保管，后期
利用重新安装；

m 9.5

4 011605001001 平面块料拆除
拆除车库顶板块料面层，拆
除垃圾清运至路边集中堆放
；

m2 388.09

5 011607001001 刚性层拆除
拆除车库顶板原40mm刚性防
水层，拆除垃圾清运至路边
集中堆放。

m2 665.6

6 011607002001 防水层拆除

铲除原车库顶板及上翻部位
的卷材防水层（含附加层）
，拆除垃圾清运至路边集中
堆放。

m2 879.79

7 011602001001 找坡层拆除

原顶板1：1：8水泥、石灰
、炉渣找坡层及砂浆找平层
拆除,平均厚度100mm。拆除
垃圾清运至路边集中堆放。

m2 665.6

8 010101002001 挖一般土方
花坛内土方采用机械开挖，
人工将土方运至路边集中堆
放，方便后期装车外运。

m3 91.74

9 010507003001 地沟清理

人工拆除沟盖板，盖板集中
堆放，后期利用原盖板铺设
；（清除沟内垃圾冲洗达到
卷材粘贴要求）。

m 80.6

10 010103002001 余方弃置

拆除垃圾装车外运,卷材防
水等有害垃圾运至消纳中心
,集中无害化处理,运距及弃
置点施工单位考虑;所有费
用均含在清单综合单价内

m3 237.77

11 011101001001 水泥砂浆楼地面
车库顶板清理干净采用20厚
1:2水泥砂浆找平层

m2 665.6

12 010902001001 屋面卷材防水

刷冷底子油一道,3厚SBS聚酯
胎防水卷材（东方雨虹）,
含屋面所有防水节点构造做
法（附加层、收头、接缝、
泛水、高低跨部位、不锈钢
压条收口等）

m2 912.46

13 011101003001
细石混凝土楼地
面

80厚C30商品泵送细石砼（含
泵送）找坡,坡度2%，找坡
层最薄处30mm；内配φ4钢筋
，钢筋间距@200双向绑扎,设
分隔缝（间距6米*6米）,缝
宽20,缝内嵌油膏

m2 698.27

14 011101001002 压花地面

在混凝土表面撒布彩色强化
料、找平收光、模具压花、
冲洗上保护剂等完成所有工
序的一切费用。颜色及压花
形状由甲方确定

m2 645.25

15 011101001003 水泥砂浆找坡
防水砂浆采光井根部找坡,
宽度500防水

m2 20.4

16 011101001004 水泥砂浆楼地面
堵漏王采光井根部倒圆形角
倒角处理

m 40.8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第2页 共2页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

17 010904002001 JS复合聚酯布
JS防水材料复合缝织聚酯布
翻包采光井墙面,翻包至内
侧200mm左右

m2 65.28

18 011101001005 水泥砂浆找坡
排水沟底部防水砂浆找坡处
理

m2 24.18

19 010904002002
非固化沥青防水
材料

非固化沥青防水材料整体涂
刷，涂刷厚度2mm。

m2 912.46

20 011201001001 墙面一般抹灰
12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:
2.5水泥砂浆抹面

m2 86.11

21 010903002001 墙面涂膜防水
墙面刷水泥基渗透结晶防水
材料2－3遍(厚2mm)

m2 40

22 011406001001 抹灰面油漆
外墙面批柔性耐水腻子2遍,
外墙弹性涂料,一底两面,具
体颜色由建设单位确认

m2 86.11

23 011406001002 抹灰面油漆

室内配电箱墙面原乳胶漆面
层铲除、待防水施工完毕重
新批白水泥腻子二遍、刷内
墙乳胶漆二遍

m2 40

24 011503001001 金属栏杆安装
拆除的不锈钢栏杆重新安装
（栏杆移用原有的）

m 9.5

25 010512008001 预制沟盖板安装
移用原沟盖板安装，盖板破
损新增按总量的40%考虑，
费用均含在清单综合单价内

m 80.6

26 040501004001 塑料管

新增污水管采用HDPE225双壁
波纹管，做法：1、破除砼
地面150mm厚，宽1米，长13.
6米 
。2、土方开挖尺寸宽1米，
深1米，长27.7米。 
3、砂垫层厚度100mm，宽500
mm, 长27.7米。 
4、管道铺设27.7米。 
5、黄砂包封管道顶上口200m
m。 6、土方回填 
7、C30砼路面恢复150mm厚，
宽1米，长13.6米。

m 27.7

27 010401011001 砖检查井

污水检查井,600*600*500,M1
0水泥砂浆砌筑MU15混凝土实
心砖;240*115*53 
,1:2防水砂浆粉刷井内壁，
加重型复合井框盖安装，参
照(省标苏S01－2012)

座 5

分部分项合计

28 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

项 1

29 011701002001 外脚手架
车库东西面外墙粉刷活动脚
手架搭拆

m2 113.92

单价措施合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 1.5

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.21

5 011707002001 夜间施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 011707003001 非夜间施工照明
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 011707004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 011707005001 冬雨季施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 011707006001
地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 011707008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 011707009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

13 011707010001 工程按质论价:市优工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

14 011707012001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

15 011707012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 011707015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

17 011707016001 新冠疫情常态化防控
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

18 合计 [2]~[17] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 25000.00

2  暂估价

2.1  材料（工程设备）暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 25000.00  

 合计 25000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）名称、

 规格、型号
计量
单位

数量  单价（元） 合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0

二 材料

1 零星材料 m2 0

三 机械

1 零星机械 台班 0

四 管理费利润

总计



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目清单

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.3 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

3.8

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.67

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

1 011612001001 管道拆除

更改部位管道拆除，拆除垃
圾清运；费用投标人在综合
单价内考虑;该项包干,结算
不再调整

项 1

2 031001006001 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC50*2.0、管件及管卡安装
、灌水试验

m 9.4

3 031001006002 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC75*2.3、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 6.9

4 031001006003 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC110*3.2、管件、管卡及
吊杆安装、灌水试验

m 34.1

5 031001006004 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV75*2.0、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 26.9

6 031001006005 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV110*3.2、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 81.6

7 031001006006 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV160*4、管件、管卡及吊杆
安装、灌水试验，车库顶板
开DN200孔8个，洞口封堵费
用含在单价中。

m 48.2

分部分项合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 031302001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 1.5

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.21

5 031302002001 夜间施工增加
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 031302003001 非夜间施工增加
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 031302004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 031302008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 031302009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 031302010001 工程按质论价:市优工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

13 031302011001 住宅分户验收
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费－分部:地下
室

14 031302012001
地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

15 031302013001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 031302012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

17 031302015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

18 031302016001 新冠疫情常态化防控
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

19 合计 [2]~[18] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 1600.00

2  暂估价

2.1  材料（工程设备）暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 1600.00  

 合计 1600.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）名称、

 规格、型号
计量
单位

数量  单价（元） 合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0

二 材料

1 零星材料 m2 0

三 机械

1 零星机械 台班 0

四 管理费利润

总计



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目清单

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

2.4

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.42

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共2页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

1 011601001001 砖砌体拆除
拆除花坛墙体（含块料面层
、粉刷层在内），拆除垃圾
清运至路边集中堆放。

m3 30.94

2 011604002001 立面抹灰层拆除

车库墙面粉刷层铲除（含涂
料面层），部位东西立面，
拆除垃圾清运至路边集中堆
放。

m2 86.11

3 011609001001 栏杆、栏板拆除

为车库顶板施工维修便捷，
保护性拆除部分不锈钢栏杆
，拆除后需妥善保管，后期
利用重新安装；

m 9.5

4 011605001001 平面块料拆除
拆除车库顶板块料面层，拆
除垃圾清运至路边集中堆放
；

m2 388.09

5 011607001001 刚性层拆除
拆除车库顶板原40mm刚性防
水层，拆除垃圾清运至路边
集中堆放。

m2 665.6

6 011607002001 防水层拆除

铲除原车库顶板及上翻部位
的卷材防水层（含附加层）
，拆除垃圾清运至路边集中
堆放。

m2 879.79

7 011602001001 找坡层拆除

原顶板1：1：8水泥、石灰
、炉渣找坡层及砂浆找平层
拆除,平均厚度100mm。拆除
垃圾清运至路边集中堆放。

m2 665.6

8 010101002001 挖一般土方
花坛内土方采用机械开挖，
人工将土方运至路边集中堆
放，方便后期装车外运。

m3 91.74

9 010507003001 地沟清理

人工拆除沟盖板，盖板集中
堆放，后期利用原盖板铺设
；（清除沟内垃圾冲洗达到
卷材粘贴要求）。

m 80.6

10 010103002001 余方弃置

拆除垃圾装车外运,卷材防
水等有害垃圾运至消纳中心
,集中无害化处理,运距及弃
置点施工单位考虑;所有费
用均含在清单综合单价内

m3 237.77

11 011101001001 水泥砂浆楼地面
车库顶板清理干净采用20厚
1:2水泥砂浆找平层

m2 665.6

12 010902001001 屋面卷材防水

刷冷底子油一道,3厚SBS聚酯
胎防水卷材（东方雨虹）,
含屋面所有防水节点构造做
法（附加层、收头、接缝、
泛水、高低跨部位、不锈钢
压条收口等）

m2 912.46

13 011101003001
细石混凝土楼地
面

80厚C30商品泵送细石砼（含
泵送）找坡,坡度2%，找坡
层最薄处30mm；内配φ4钢筋
，钢筋间距@200双向绑扎,设
分隔缝（间距6米*6米）,缝
宽20,缝内嵌油膏

m2 698.27

14 011101001002 压花地面

在混凝土表面撒布彩色强化
料、找平收光、模具压花、
冲洗上保护剂等完成所有工
序的一切费用。颜色及压花
形状由甲方确定

m2 645.25

15 010401003001 实心砖墙
M5水泥砂浆砼标准砖砌1砖
外墙（封堵采光井通风口）

m3 2.07

16 011101001003 水泥砂浆找坡
防水砂浆采光井根部找坡,
宽度500防水

m2 20.4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第2页 共2页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

17 011101001004 水泥砂浆楼地面
堵漏王采光井根部倒圆形角
倒角处理

m 40.8

18 010904002001 JS复合聚酯布
JS防水材料复合缝织聚酯布
翻包采光井墙面,翻包至内
侧200mm左右

m2 65.28

19 011101001005 水泥砂浆找坡
排水沟底部防水砂浆找坡处
理

m2 24.18

20 010904002002
非固化沥青防水
材料

非固化沥青防水材料整体涂
刷，涂刷厚度2mm。

m2 912.46

21 011201001001 墙面一般抹灰
12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:
2.5水泥砂浆抹面

m2 103.39

22 010903002001 墙面涂膜防水
墙面刷水泥基渗透结晶防水
材料2－3遍(厚2mm)

m2 40

23 011406001001 抹灰面油漆
外墙面批柔性耐水腻子2遍,
外墙弹性涂料,一底两面,具
体颜色由建设单位确认

m2 86.11

24 011406001002 抹灰面油漆

室内配电箱墙面原乳胶漆面
层铲除、待防水施工完毕重
新批白水泥腻子二遍、刷内
墙乳胶漆二遍

m2 40

25 011503001001 金属栏杆安装
拆除的不锈钢栏杆重新安装
（栏杆移用原有的）

m 9.5

26 010512008001 预制沟盖板安装
移用原沟盖板安装，盖板破
损新增按总量的40%考虑，
费用均含在清单综合单价内

m 80.6

27 040501004001 塑料管

新增污水管采用HDPE225双壁
波纹管，做法：1、破除砼
地面150mm厚，宽1米，长13.
6米 
。2、土方开挖尺寸宽1米，
深1米，长27.7米。 
3、砂垫层厚度100mm，宽500
mm, 长27.7米。 
4、管道铺设27.7米。 
5、黄砂包封管道顶上口200m
m。 6、土方回填 
7、C30砼路面恢复150mm厚，
宽1米，长13.6米。

m 27.7

28 010401011001 砖检查井

污水检查井,600*600*500,M1
0水泥砂浆砌筑MU15混凝土实
心砖;240*115*53 
,1:2防水砂浆粉刷井内壁，
加重型复合井框盖安装，参
照(省标苏S01－2012)

座 5

分部分项合计

29 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

项 1

30 011701002001 外脚手架
车库东西面外墙粉刷活动脚
手架搭拆

m2 113.92

单价措施合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 1.5

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.21

5 011707002001 夜间施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 011707003001 非夜间施工照明
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 011707004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 011707005001 冬雨季施工
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 011707006001
地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 011707008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 011707009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

13 011707010001 工程按质论价:市优工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

14 011707012001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

15 011707012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 011707015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

17 011707016001 新冠疫情常态化防控
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

18 合计 [2]~[17] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 25000.00

2  暂估价

2.1  材料（工程设备）暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 25000.00  

 合计 25000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）名称、

 规格、型号
计量
单位

数量  单价（元） 合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0

二 材料

1 零星材料 m2 0

三 机械

1 零星机械 台班 0

四 管理费利润

总计



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目清单

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.3 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

3.8

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.67

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
计量 金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量
综合单价 合价

 其中：
暂估价

1 011612001001 管道拆除

更改部位管道拆除，拆除垃
圾清运；费用投标人在综合
单价内考虑;该项包干,结算
不再调整

项 1

2 031001006001 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC50*2.0、管件及管卡安装
、灌水试验

m 9.4

3 031001006002 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC75*2.3、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 6.9

4 031001006003 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC110*3.2、管件、管卡及
吊杆安装、灌水试验

m 34.1

5 031001006004 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV75*2.0、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 26.9

6 031001006005 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV110*3.2、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 81.6

7 031001006006 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV160*4、管件、管卡及吊杆
安装、灌水试验，车库顶板
开DN200孔8个，洞口封堵费
用含在单价中。

m 48.2

分部分项合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 031302001001 安全文明施工 [2]＋[3]＋[4] 100

2 安全文明施工基本费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 1.5

3
安全文明施工省级标化增
加费:一星级

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

4 扬尘污染防治增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0.21

5 031302002001 夜间施工增加
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

6 031302003001 非夜间施工增加
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

7 031302004001 二次搬运
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

8 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

9 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

10 031302008001 临时设施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

11 031302009001 赶工措施
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

12 031302010001 工程按质论价:市优工程
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费 0

13 031302011001 住宅分户验收
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费－分部:地下
室

14 031302012001
地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施

分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

15 031302013001 特殊条件下施工增加费
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

16 031302012002 建筑工人实名制费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－除税工程设备费

17 031302015001 智慧工地费用
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

18 031302016001 新冠疫情常态化防控
分部分项综合费用＋单价措施项目综
合费用－工程设备费

19 合计 [2]~[18] 100



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 1600.00

2  暂估价

2.1  材料（工程设备）暂估价

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工

4  总承包服务费

 合计



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 1600.00  

 合计 1600.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）名称、

 规格、型号
计量
单位

数量  单价（元） 合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0

二 材料

1 零星材料 m2 0

三 机械

1 零星机械 台班 0

四 管理费利润

总计



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目清单

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 100

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

2.4

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0.42

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计－除税工程设备费

0

2  税金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其他项
目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01

9

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 100
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