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建设项目招标控制价汇总表
工程名称：南河社区2－4幢、66－67幢车库维修 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

其中

序号 单项工程名称 金额 暂估价 安全文明 规费
(元) 施工费(元) (元)

一 南河社区2－4幢、66－67幢车库维修 728203.99 0.00 9647.60 27995.44

总计 728203.99 0.00 9647.60 27995.44



单项工程招标控制价汇总表
第1页 共1页
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工程名称：南河社区2－4幢、66－67幢车库维修
其中

序号 单位工程名称 金额 暂估价 安全文明 规费
(元) 施工费(元) (元)

1 南河社区2－4幢车库维修改造工程 341696.18 0.00 4519.74 13413.12

2 南河社区2－4幢车库维修安装工程 20944.19 0.00 282.73 527.00

3 南河社区66－67幢车库维修改造工程 344652.80 0.00 4562.40 13529.17

4 南河社区66－67幢车库维修安装工程 20910.82 0.00 282.73 526.15

合计 728203.99 0.00 9647.60 27995.44



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 262484.26

1.1 　　人工费 86799.42

1.2 　　材料费 132120.53

1.3 　　施工机具使用费 7653.37

1.4 　　企业管理费 24572.63

1.5 　　利润 11338.32

2 措施项目 12585.35

2.1 　　单价措施项目 1827.84

2.2 　　总价措施项目 10757.51

2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 4519.74

3 其他项目 25000.00

3.1    其中：暂列金额 25000.00

3.2    其中：专业工程暂估价 0.00

3.3    其中：计日工 0.00

3.4    其中：总承包服务费 0.00

4 规费 13413.12

5 税金 28213.45

6
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5

341696.18 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

1 011601001001 砖砌体拆除
拆除花坛墙体（含块料面层
、粉刷层在内），拆除垃圾
清运至路边集中堆放。

m3 30.94 137.95 4268.17 0.00

2 011604002001 立面抹灰层拆除

车库墙面粉刷层铲除（含涂
料面层），部位东西立面，
拆除垃圾清运至路边集中堆
放。

m2 86.11 11.53 992.85 0.00

3 011609001001 栏杆、栏板拆除

为车库顶板施工维修便捷，
保护性拆除部分不锈钢栏杆
，拆除后需妥善保管，后期
利用重新安装；

m 9.5 16.94 160.93 0.00

4 011605001001 平面块料拆除
拆除车库顶板块料面层，拆
除垃圾清运至路边集中堆放
；

m2 388.09 43.13 16738.32 0.00

5 011607001001 刚性层拆除
拆除车库顶板原40mm刚性防
水层，拆除垃圾清运至路边
集中堆放。

m2 665.6 34.77 23142.91 0.00

6 011607002001 防水层拆除

铲除原车库顶板及上翻部位
的卷材防水层（含附加层）
，拆除垃圾清运至路边集中
堆放。

m2 879.79 8.70 7654.17 0.00

7 011602001001 找坡层拆除

原顶板1：1：8水泥、石灰
、炉渣找坡层及砂浆找平层
拆除,平均厚度100mm。拆除
垃圾清运至路边集中堆放。

m2 665.6 16.82 11195.39 0.00

8 010101002001 挖一般土方
花坛内土方采用机械开挖，
人工将土方运至路边集中堆
放，方便后期装车外运。

m3 91.74 39.49 3622.81 0.00

9 010507003001 地沟清理

人工拆除沟盖板，盖板集中
堆放，后期利用原盖板铺设
；（清除沟内垃圾冲洗达到
卷材粘贴要求）。

m 80.6 20.00 1612.00 0.00

10 010103002001 余方弃置

拆除垃圾装车外运,卷材防
水等有害垃圾运至消纳中心
,集中无害化处理,运距及弃
置点施工单位考虑;所有费
用均含在清单综合单价内

m3 237.77 34.44 8188.80 0.00

11 011101001001 水泥砂浆楼地面
车库顶板清理干净采用20厚
1:2水泥砂浆找平层

m2 665.6 24.59 16367.10 0.00

12 010902001001 屋面卷材防水

刷冷底子油一道,3厚SBS聚酯
胎防水卷材（东方雨虹）,
含屋面所有防水节点构造做
法（附加层、收头、接缝、
泛水、高低跨部位、不锈钢
压条收口等）

m2 912.46 48.10 43889.33 0.00

13 011101003001
细石混凝土楼地
面

80厚C30商品泵送细石砼（含
泵送）找坡,坡度2%，找坡
层最薄处30mm；内配φ4钢筋
，钢筋间距@200双向绑扎,设
分隔缝（间距6米*6米）,缝
宽20,缝内嵌油膏

m2 698.27 63.88 44605.49 0.00

14 011101001002 压花地面

在混凝土表面撒布彩色强化
料、找平收光、模具压花、
冲洗上保护剂等完成所有工
序的一切费用。颜色及压花
形状由甲方确定

m2 645.25 45.00 29036.25 0.00

15 011101001003 水泥砂浆找坡
防水砂浆采光井根部找坡,
宽度500防水

m2 20.4 27.09 552.64 0.00

本页小计  212027.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第2页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

16 011101001004 水泥砂浆楼地面
堵漏王采光井根部倒圆形角
倒角处理

m 40.8 20.00 816.00 0.00

17 010904002001 JS复合聚酯布
JS防水材料复合缝织聚酯布
翻包采光井墙面,翻包至内
侧200mm左右

m2 65.28 37.62 2455.83 0.00

18 011101001005 水泥砂浆找坡
排水沟底部防水砂浆找坡处
理

m2 24.18 27.09 655.04 0.00

19 010904002002
非固化沥青防水
材料

非固化沥青防水材料整体涂
刷，涂刷厚度2mm。

m2 912.46 24.23 22108.91 0.00

20 011201001001 墙面一般抹灰
12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:
2.5水泥砂浆抹面

m2 86.11 42.45 3655.37 0.00

21 010903002001 墙面涂膜防水
墙面刷水泥基渗透结晶防水
材料2－3遍(厚2mm)

m2 40 44.13 1765.20 0.00

22 011406001001 抹灰面油漆
外墙面批柔性耐水腻子2遍,
外墙弹性涂料,一底两面,具
体颜色由建设单位确认

m2 86.11 37.60 3237.74 0.00

23 011406001002 抹灰面油漆

室内配电箱墙面原乳胶漆面
层铲除、待防水施工完毕重
新批白水泥腻子二遍、刷内
墙乳胶漆二遍

m2 40 22.50 900.00 0.00

24 011503001001 金属栏杆安装
拆除的不锈钢栏杆重新安装
（栏杆移用原有的）

m 9.5 109.40 1039.30 0.00

25 010512008001 预制沟盖板安装
移用原沟盖板安装，盖板破
损新增按总量的40%考虑，
费用均含在清单综合单价内

m 80.6 31.00 2498.60 0.00

26 040501004001 塑料管

新增污水管采用HDPE225双壁
波纹管，做法：1、破除砼
地面150mm厚，宽1米，长13.
6米 
。2、土方开挖尺寸宽1米，
深1米，长27.7米。 
3、砂垫层厚度100mm，宽500
mm, 长27.7米。 
4、管道铺设27.7米。 
5、黄砂包封管道顶上口200m
m。 6、土方回填 
7、C30砼路面恢复150mm厚，
宽1米，长13.6米。

m 27.7 203.30 5631.41 0.00

27 010401011001 砖检查井

污水检查井,600*600*500,M1
0水泥砂浆砌筑MU15混凝土实
心砖;240*115*53 
,1:2防水砂浆粉刷井内壁，
加重型复合井框盖安装，参
照(省标苏S01－2012)

座 5 1138.74 5693.70 0.00

分部分项合计 262484.26 0.00

28 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

项 1 1600.00 1600.00 0.00

29 011701002001 外脚手架
车库东西面外墙粉刷活动脚
手架搭拆

m2 113.92 2.00 227.84 0.00

单价措施合计 1827.84 0.00

本页小计  52284.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第3页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

本页小计  0

合计 264312.1



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 4519.74

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 3964.68

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.21 555.06

5 011707002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.08 211.45

6 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 011707004001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

8 011707005001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.18 475.76

9 011707006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

10 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 132.16

11 011707008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

2 5286.24

12 011707009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 011707010001  工程按质论价:市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

14 011707012001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

15 011707012002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 132.16

16 011707015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

17 011707016001  新冠疫情常态化防控
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

18  合计  [2]~[17] 100 10757.51

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 25000.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 25000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 25000.00  

 合计 25000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位

数量  单价（元）  合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0 0 0

二 材料

1 零星材料 m2 0 0 0

三 机械

1 零星机械 台班 0 0 0

四 管理费利润 0

总计 0



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.3 ] 13413.12 100 13413.12

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

300069.61 3.8 11402.65

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

300069.61 0.67 2010.47

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

300069.61 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

313482.73 9 28213.45

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 41626.57 100 41626.57

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工料机汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

  人工  

1  00010202  一类工 装饰工程 工日 1.511 110 166.21  

2  00010301  二类工 建筑工程 工日 43.056 110 4736.16  

3  00010302  二类工 装饰工程 工日 103.344 110 11367.84  

4  00010304  二类工 工日 0.997 110 109.67  

5  00010401  三类工 建筑工程 工日 1.767 110 194.37  

6  00011001  综合人工(修缮土建) 工日 638.394 110 70223.34  

  合计 86797.59  

  材料  

7  0000000000  其他材料费 元 105.552 0.97 102.39  

8  01010100  钢筋 综合 t 0.138 3906.57 539.11  

9  0101020401  砂 t 8.325 140.7 1171.33  

10  0105050301  大白粉 kg 2.68 0.46 1.23  

11  01630201  钨棒精制 kg 0.551 557.41 307.13  

12  02050505  PVC－U管橡胶圈 直径225 个 6.371 10.29 65.56  

13  02090101  塑料薄膜 m2 9.444 0.69 6.52  

14  0301030100  白水泥 kg 48.033 0.56 26.9  

15  03410205  电焊条 J422 kg 0.251 4.97 1.25  

16  03430205  不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti kg 1.359 38.59 52.44  

17  03510701  铁钉 kg 0.136 3.6 0.49  

18  03570237  镀锌铁丝 22# kg 0.925 4.72 4.37  

19  04010132  普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 kg 367.684 0.33 121.34  

20  04010611  水泥 32.5级 kg 212.565 0.303 64.41  

21  0402010806  普通成材 m3 0.017 1545.41 26.27  

22  04030107  中砂 t 1.537 140.7 216.26  

23  04050203  碎石 5~16mm t 0.096 101.07 9.7  

24  04050207  碎石 5~40mm t 2.749 106.02 291.45  

25  04132703  混凝土实心砖 240*115*53 MU15 百块 7.209 85 612.77  

26  04230108  防水剂 kg 3.977 4.29 17.06  

27  04291303  预制混凝土盖板 C30 m3 0.606 754.64 457.31  

28  0501040413  成型冷轧扭钢筋 弯曲成型 t 0.689 3906.57 2691.63  

29  0508130204  镀锌铁丝 22# kg 8.202 5.8 47.57  

30  0602020400  内墙乳胶漆 kg 14.4 7.59 109.3  

31  0602040501  外墙乳胶漆 （8303－1） kg 20.468 22.23 455  

32  0602041101  封闭乳胶底漆 Jan－06 kg 9.644 21.26 205.03  

33  0603080101  石油液化气 kg 48.634 4.25 206.69  

34  0607050101  石膏粉 325 目 kg 2.68 0.43 1.15  

35  0609050401  SBS 封口油膏 kg 58.032 7.25 420.73  



工料机汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第2页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

36  0609061201  801 胶 kg 27.942 1.93 53.93  

37  0610010102  APP 及 SBS 基层处理剂 kg 332.044 4.45 1477.6  

38  0610020502  SBS 聚脂胎乙烯膜卷材 厚度 3mm ㎡ 1169.135 22.41 26200.32  

39  0612070102  水 m3 12.247 4.1 50.21  

40  08230121  耐碱玻璃纤维网格布 m2 74.419 1.94 144.37  

41  10230906  不锈钢盖 φ63 只 54.825 4.29 235.2  

42  11030740  聚合物水泥防水涂料 JS－II型 kg 195.84 8.11 1588.26  

43  11030746  非固化沥青防水材料 kg 2189.904 8 17519.23  

44  11030746  水泥基渗透结晶防水涂料 kg 96 16.29 1563.84  

45  11410304  环氧树脂 δ18 kg 1.425 27.44 39.1  

46  12370310  氩气 m3 3.829 7.81 29.9  

47  31130106  其他材料费 元 1.971 0.86 1.7  

48  31150101  水 m3 5.245 4.57 23.97  

49  32090101  周转木材 m3 0.003 1586.47 4.76  

50  33011312  钢纤维检查井盖座 B125型 φ700 套 5.05 385.9 1948.8  

51  80010104.1  水泥砂浆 M5 m3  -0.923 0 0  

52  80010105.1  水泥砂浆 M7.5 m3  -0.923 0 0  

53  80010106  水泥砂浆 M10 m3 0.308 0 0  

54  80010123  水泥砂浆 1:2 m3 0.05 0 0  

55  80010123  水泥砂浆 1:2 m3 0.025 0 0  

56  80070305  防水砂浆 1:2 m3 0.143 0 0  

57  80090312  聚合物面层砂浆 m3 0.031 583.13 18.08  

58  80210148
 现浇砼 C30 碎石最大粒径40MM  
坍落度35～50MM,水泥42.5级

m3 1.066 0 0  

59  80212105  预拌混凝土(泵送型) C30 m3 56.7 438.12 24841.4  

60  80212117  预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 2.074 402.18 834.12  

61  DSM15  干拌地面砂浆DSM15 吨 1.972 313.15 617.53  

62  DSM20  干拌地面砂浆DSM20 吨 24.869 322.2 8012.79  

63
 DSM20(防水
砂浆）

 干拌地面砂浆DSM20(防水砂浆） 吨 0.724 322.2 233.27  

64
 DSM20（防
水砂浆）

 干拌地面砂浆DSM20（防水砂浆） 吨 0.858 322.2 276.45  

  合计 93947.22  

  主材  

65  14310905.1  UPVC加筋管  DN225 m 28.254 30.71 867.68  

66  CD  不锈钢压条收口 米 133.938 25 3348.45  

67  CD  彩色强化料压花地面 m2 645.25 45 29036.25  

68  CD  大型机械设备进出场及安拆 项 1 1600 1600  

69  CD  堵漏王采光井根部倒圆形角倒角处理 m 40.8 20 816  

70  CD  盖板安装 m 80.6 15 1209  



工料机汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修改造工程 标段： 第3页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

71  CD
 人工拆除沟盖板，盖板集中堆放，后期
利用原盖板铺设；（清除沟内垃圾冲洗
达到卷材粘贴要求）。 

m 80.6 20 1612  

72  CD  外墙粉刷活动脚手架搭拆 m2 113.92 2 227.84  

73  CZ  盖板主材费 m 32.24 40 1289.6  

  合计 40006.82  

  机械  

74  31130537  其他机械费 元 361.935 0.89 322.12  

75  99010303  履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3 台班 1.397 749.41 1046.93  

76  99050152
 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 
出料容量400L 

台班 0.037 196.47 7.27  

77  99050503  灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.097 166.89 16.19  

78  99052107  混凝土振捣器 插入式 台班 0.072 10.42 0.75  

79  99052108  混凝土振捣器 平板式 台班 6.993 13.85 96.85  

80  99070106  履带式推土机 功率75kW 台班 0.14 895.47 125.37  

81  99071100  自卸汽车 台班 5.881 883.82 5197.75  

82  99071903  机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.298 225.87 67.31  

83  99091925  电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN 台班 0.042 194.69 8.18  

84  99130511  夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m 台班 0.146 23.48 3.43  

85  99170507  钢筋切断机 直径40mm 台班 0.015 38.5 0.58  

86  99170707  钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.062 21.3 1.32  

87  99191706  管子切断机 直径150mm 台班 0.903 35.69 32.23  

88  99231127  抛光机 台班 0.665 14.02 9.32  

89  99250304  交流弧焊机 容量30kVA 台班 0.018 78.68 1.42  

90  99250365  氩弧焊机 电流500A 台班 0.665 96.82 64.39  

91  99250707  对焊机 容量75kVA 台班 0.004 114.03 0.46  

92  99310103  洒水车 罐容量4000L 台班 0.105 557.26 58.51  

93  CSJ13131  卷扬机带塔1t单H=40m 台班 16.042 0 0  

94  J00000  其他机械费 元 4.252 0.97 4.12  

95  J01068  夯实机(电动)夯击能力20－62Nm 台班 1.171 24.16 28.29  

96  J06016  灰浆搅拌机200L 台班 3.371 167.64 565.11  

  合计 7657.9  

  总计 228409.53  



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 16533.96

1.1 　　人工费 4998.77

1.2 　　材料费 8693.64

1.3 　　施工机具使用费 141.10

1.4 　　企业管理费 1999.97

1.5 　　利润 700.49

2 措施项目 553.89

2.1 　　单价措施项目 0.00

2.2 　　总价措施项目 553.89

2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 282.73

3 其他项目 1600.00

3.1    其中：暂列金额 1600.00

3.2    其中：专业工程暂估价 0.00

3.3    其中：计日工 0.00

3.4    其中：总承包服务费 0.00

4 规费 527.00

5 税金 1729.34

6
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5

20944.19 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

1 011612001001 管道拆除

更改部位管道拆除，拆除垃
圾清运；费用投标人在综合
单价内考虑;该项包干,结算
不再调整

项 1 600.00 600.00 0.00

2 031001006001 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC50*2.0、管件及管卡安装
、灌水试验

m 9.4 24.54 230.68 0.00

3 031001006002 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC75*2.3、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 6.9 35.60 245.64 0.00

4 031001006003 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC110*3.2、管件、管卡及
吊杆安装、灌水试验

m 34.1 50.18 1711.14 0.00

5 031001006004 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV75*2.0、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 26.9 54.58 1468.20 0.00

6 031001006005 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV110*3.2、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 81.6 70.26 5733.22 0.00

7 031001006006 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV160*4、管件、管卡及吊杆
安装、灌水试验，车库顶板
开DN200孔8个，洞口封堵费
用含在单价中。

m 48.2 135.79 6545.08 0.00

分部分项合计 16533.96 0.00

本页小计  16533.96

合计 16533.96



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 031302001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 282.73

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 248.01

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.21 34.72

5 031302002001  夜间施工增加
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.08 13.23

6 031302003001  非夜间施工增加
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 031302004001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

8 031302005001  冬雨季施工增加
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.18 29.76

9 031302006001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 8.27

10 031302008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.3 214.94

11 031302009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

12 031302010001  工程按质论价:市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 031302011001  住宅分户验收
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费－分部:地下室

0 0.00

14 031302012001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

15 031302013001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

16 031302012002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.03 4.96

17 031302015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

18 031302016001  新冠疫情常态化防控
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

19  合计  [2]~[18] 100 553.89

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 1600.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 1600.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 1600.00  

 合计 1600.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位

数量  单价（元）  合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0 0 0

二 材料

1 零星材料 m2 0 0 0

三 机械

1 零星机械 台班 0 0 0

四 管理费利润

总计 0



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 527.00 100 527.00

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18687.85 2.4 448.51

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18687.85 0.42 78.49

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18687.85 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18687.85 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

19214.85 9 1729.34

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 2256.34 100 2256.34

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工料机汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

  人工  

1  00010303  二类工 工日 43.191 106 4578.25  

2  00010403  三类工 工日 4.16 101 420.16  

  合计 4998.41  

  材料  

3  01130141  扁钢 <－59 kg 26.113 3.64 95.05  

4  03050573  精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50 套 127.214 0.33 41.98  

5  03070133  膨胀螺栓 M12*200 套 13.256 3 39.77  

6  03070141  膨胀螺栓 M16*200 套 49.982 2.74 136.95  

7  03070145  膨胀螺栓 M18*200 套 14.46 3.43 49.6  

8  03270104  铁砂布 2# 张 17.34 0.86 14.91  

9  03410206  电焊条 J422 φ3.2 kg 0.53 3.77 2  

10  03570225  镀锌铁丝 13#~17# kg 1.579 5.15 8.13  

11  03652422  钢锯条 根 71.923 0.21 15.1  

12  11590504  聚氯乙烯热熔密封胶 kg 4.495 10.72 48.19  

13  12310308  丙酮 kg 6.707 5.15 34.54  

14  15430306  透气帽(铅丝球) DN75 个 1.345 2.38 3.2  

15  15430307  透气帽(铅丝球) DN100 个 4.08 3.27 13.34  

16  15430308  透气帽(铅丝球) DN150 个 1.446 5.11 7.39  

17  31110301  棉纱头 kg 5.855 5.57 32.61  

18  31130106  其它材料费 元 49.308 0.86 42.4  

19  31150101  水 m3 6.537 4.57 29.87  

20  31150301  电 kW·h 45.514 0.76 34.59  

  合计 649.62  

  主材  

21  14310377  承插塑料排水管 dn50 m 9.25 9.5 87.88  

22  14310378  承插塑料排水管 dn75 m 32.681 15.83 517.34  

23  14310379  承插塑料排水管 dn110 m 101.952 29.4 2997.39  

24  14310380  承插塑料排水管 dn160 m 45.645 55.48 2532.38  

25  15230307  承插塑料排水管件 dn50 个 4.249 3 12.75  

26  15230308  承插塑料排水管件 dn75 个 32.656 4 130.62  

27  15230309  承插塑料排水管件 dn110 个 105.99 5 529.95  

28  15230310  承插塑料排水管件 dn160 个 33.644 7 235.51  

29  CD  洞口封堵 个 8 50 400  

30  CD
 更改部位管道拆除，拆除垃圾清运；费
用投标人在综合单价内考虑 
该项包干,结算不再调整

项 1 600 600  

  合计 8043.82  

  机械  



工料机汇总表
工程名称：南河社区2-4幢车库维修安装工程 标段： 第2页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

31  31130537  其他机械费 元 121.04 0.89 107.73  

32  99190705  立式钻床 钻孔直径25mm 台班 0.207 157.33 32.57  

  合计 140.3  

  总计 13832.15  



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 264979.18

1.1 　　人工费 87532.13

1.2 　　材料费 133562.03

1.3 　　施工机具使用费 7684.03

1.4 　　企业管理费 24771.16

1.5 　　利润 11429.85

2 措施项目 12686.88

2.1 　　单价措施项目 1827.84

2.2 　　总价措施项目 10859.04

2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 4562.40

3 其他项目 25000.00

3.1    其中：暂列金额 25000.00

3.2    其中：专业工程暂估价 0.00

3.3    其中：计日工 0.00

3.4    其中：总承包服务费 0.00

4 规费 13529.17

5 税金 28457.57

6
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5

344652.80 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

1 011601001001 砖砌体拆除
拆除花坛墙体（含块料面层
、粉刷层在内），拆除垃圾
清运至路边集中堆放。

m3 30.94 137.95 4268.17 0.00

2 011604002001 立面抹灰层拆除

车库墙面粉刷层铲除（含涂
料面层），部位东西立面，
拆除垃圾清运至路边集中堆
放。

m2 86.11 11.53 992.85 0.00

3 011609001001 栏杆、栏板拆除

为车库顶板施工维修便捷，
保护性拆除部分不锈钢栏杆
，拆除后需妥善保管，后期
利用重新安装；

m 9.5 16.94 160.93 0.00

4 011605001001 平面块料拆除
拆除车库顶板块料面层，拆
除垃圾清运至路边集中堆放
；

m2 388.09 43.13 16738.32 0.00

5 011607001001 刚性层拆除
拆除车库顶板原40mm刚性防
水层，拆除垃圾清运至路边
集中堆放。

m2 665.6 34.77 23142.91 0.00

6 011607002001 防水层拆除

铲除原车库顶板及上翻部位
的卷材防水层（含附加层）
，拆除垃圾清运至路边集中
堆放。

m2 879.79 8.70 7654.17 0.00

7 011602001001 找坡层拆除

原顶板1：1：8水泥、石灰
、炉渣找坡层及砂浆找平层
拆除,平均厚度100mm。拆除
垃圾清运至路边集中堆放。

m2 665.6 16.82 11195.39 0.00

8 010101002001 挖一般土方
花坛内土方采用机械开挖，
人工将土方运至路边集中堆
放，方便后期装车外运。

m3 91.74 39.49 3622.81 0.00

9 010507003001 地沟清理

人工拆除沟盖板，盖板集中
堆放，后期利用原盖板铺设
；（清除沟内垃圾冲洗达到
卷材粘贴要求）。

m 80.6 20.00 1612.00 0.00

10 010103002001 余方弃置

拆除垃圾装车外运,卷材防
水等有害垃圾运至消纳中心
,集中无害化处理,运距及弃
置点施工单位考虑;所有费
用均含在清单综合单价内

m3 237.77 34.44 8188.80 0.00

11 011101001001 水泥砂浆楼地面
车库顶板清理干净采用20厚
1:2水泥砂浆找平层

m2 665.6 24.59 16367.10 0.00

12 010902001001 屋面卷材防水

刷冷底子油一道,3厚SBS聚酯
胎防水卷材（东方雨虹）,
含屋面所有防水节点构造做
法（附加层、收头、接缝、
泛水、高低跨部位、不锈钢
压条收口等）

m2 912.46 48.10 43889.33 0.00

13 011101003001
细石混凝土楼地
面

80厚C30商品泵送细石砼（含
泵送）找坡,坡度2%，找坡
层最薄处30mm；内配φ4钢筋
，钢筋间距@200双向绑扎,设
分隔缝（间距6米*6米）,缝
宽20,缝内嵌油膏

m2 698.27 63.88 44605.49 0.00

14 011101001002 压花地面

在混凝土表面撒布彩色强化
料、找平收光、模具压花、
冲洗上保护剂等完成所有工
序的一切费用。颜色及压花
形状由甲方确定

m2 645.25 45.00 29036.25 0.00

15 010401003001 实心砖墙
M5水泥砂浆砼标准砖砌1砖
外墙（封堵采光井通风口）

m3 2.07 850.91 1761.38 0.00

本页小计  213235.9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第2页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

16 011101001003 水泥砂浆找坡
防水砂浆采光井根部找坡,
宽度500防水

m2 20.4 27.09 552.64 0.00

17 011101001004 水泥砂浆楼地面
堵漏王采光井根部倒圆形角
倒角处理

m 40.8 20.00 816.00 0.00

18 010904002001 JS复合聚酯布
JS防水材料复合缝织聚酯布
翻包采光井墙面,翻包至内
侧200mm左右

m2 65.28 37.62 2455.83 0.00

19 011101001005 水泥砂浆找坡
排水沟底部防水砂浆找坡处
理

m2 24.18 27.09 655.04 0.00

20 010904002002
非固化沥青防水
材料

非固化沥青防水材料整体涂
刷，涂刷厚度2mm。

m2 912.46 24.23 22108.91 0.00

21 011201001001 墙面一般抹灰
12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:
2.5水泥砂浆抹面

m2 103.39 42.45 4388.91 0.00

22 010903002001 墙面涂膜防水
墙面刷水泥基渗透结晶防水
材料2－3遍(厚2mm)

m2 40 44.13 1765.20 0.00

23 011406001001 抹灰面油漆
外墙面批柔性耐水腻子2遍,
外墙弹性涂料,一底两面,具
体颜色由建设单位确认

m2 86.11 37.60 3237.74 0.00

24 011406001002 抹灰面油漆

室内配电箱墙面原乳胶漆面
层铲除、待防水施工完毕重
新批白水泥腻子二遍、刷内
墙乳胶漆二遍

m2 40 22.50 900.00 0.00

25 011503001001 金属栏杆安装
拆除的不锈钢栏杆重新安装
（栏杆移用原有的）

m 9.5 109.40 1039.30 0.00

26 010512008001 预制沟盖板安装
移用原沟盖板安装，盖板破
损新增按总量的40%考虑，
费用均含在清单综合单价内

m 80.6 31.00 2498.60 0.00

27 040501004001 塑料管

新增污水管采用HDPE225双壁
波纹管，做法：1、破除砼
地面150mm厚，宽1米，长13.
6米 
。2、土方开挖尺寸宽1米，
深1米，长27.7米。 
3、砂垫层厚度100mm，宽500
mm, 长27.7米。 
4、管道铺设27.7米。 
5、黄砂包封管道顶上口200m
m。 6、土方回填 
7、C30砼路面恢复150mm厚，
宽1米，长13.6米。

m 27.7 203.30 5631.41 0.00

28 010401011001 砖检查井

污水检查井,600*600*500,M1
0水泥砂浆砌筑MU15混凝土实
心砖;240*115*53 
,1:2防水砂浆粉刷井内壁，
加重型复合井框盖安装，参
照(省标苏S01－2012)

座 5 1138.74 5693.70 0.00

分部分项合计 264979.18 0.00

29 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

项 1 1600.00 1600.00 0.00

30 011701002001 外脚手架
车库东西面外墙粉刷活动脚
手架搭拆

m2 113.92 2.00 227.84 0.00

单价措施合计 1827.84 0.00

本页小计  53571.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第3页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

本页小计  0

合计 266807.02



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 4562.40

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 4002.11

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.21 560.29

5 011707002001  夜间施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.08 213.45

6 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 011707004001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

8 011707005001  冬雨季施工
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.18 480.25

9 011707006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

10 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 133.40

11 011707008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

2 5336.14

12 011707009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 011707010001  工程按质论价:市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

14 011707012001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

15 011707012002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 133.40

16 011707015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

17 011707016001  新冠疫情常态化防控
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

18  合计  [2]~[17] 100 10859.04

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 25000.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 25000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 25000.00  

 合计 25000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位

数量  单价（元）  合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0 0 0

二 材料

1 零星材料 m2 0 0 0

三 机械

1 零星机械 台班 0 0 0

四 管理费利润 0

总计 0



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.3 ] 13529.17 100 13529.17

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

302666.06 3.8 11501.31

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

302666.06 0.67 2027.86

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

302666.06 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

316195.23 9 28457.57

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 41986.74 100 41986.74

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工料机汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第1页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

  人工  

1  00010202  一类工 装饰工程 工日 1.511 110 166.21  

2  00010301  二类工 建筑工程 工日 43.056 110 4736.16  

3  00010302  二类工 装饰工程 工日 103.344 110 11367.84  

4  00010304  二类工 工日 0.997 110 109.67  

5  00010401  三类工 建筑工程 工日 1.767 110 194.37  

6  00011001  综合人工(修缮土建) 工日 645.055 110 70956.05  

  合计 87530.3  

  材料  

7  0000000000  其他材料费 元 106.173 0.97 102.99  

8  01010100  钢筋 综合 t 0.138 3906.57 539.11  

9  0101020401  砂 t 8.325 140.7 1171.33  

10  0105050301  大白粉 kg 2.68 0.46 1.23  

11  01630201  钨棒精制 kg 0.551 557.41 307.13  

12  0201010101  砼标准砖 240×115×53mm 百块 11.157 86 959.5  

13  02050505  PVC－U管橡胶圈 直径225 个 6.371 10.29 65.56  

14  02090101  塑料薄膜 m2 9.444 0.69 6.52  

15  0301030100  白水泥 kg 48.033 0.56 26.9  

16  03410205  电焊条 J422 kg 0.251 4.97 1.25  

17  03430205  不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti kg 1.359 38.59 52.44  

18  03510701  铁钉 kg 0.136 3.6 0.49  

19  03570237  镀锌铁丝 22# kg 0.925 4.72 4.37  

20  04010132  普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 kg 367.684 0.33 121.34  

21  04010611  水泥 32.5级 kg 212.565 0.303 64.41  

22  0402010806  普通成材 m3 0.021 1545.41 32.45  

23  04030107  中砂 t 1.537 140.7 216.26  

24  04050203  碎石 5~16mm t 0.096 101.07 9.7  

25  04050207  碎石 5~40mm t 2.749 106.02 291.45  

26  04132703  混凝土实心砖 240*115*53 MU15 百块 7.209 85 612.77  

27  04230108  防水剂 kg 3.977 4.29 17.06  

28  04291303  预制混凝土盖板 C30 m3 0.606 754.64 457.31  

29  0501040413  成型冷轧扭钢筋 弯曲成型 t 0.689 3906.57 2691.63  

30  0508130204  镀锌铁丝 22# kg 8.202 5.8 47.57  

31  0602020400  内墙乳胶漆 kg 14.4 7.59 109.3  

32  0602040501  外墙乳胶漆 （8303－1） kg 20.468 22.23 455  

33  0602041101  封闭乳胶底漆 Jan－06 kg 9.644 21.26 205.03  

34  0603080101  石油液化气 kg 48.634 4.25 206.69  

35  0607050101  石膏粉 325 目 kg 2.68 0.43 1.15  



工料机汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第2页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

36  0609050401  SBS 封口油膏 kg 58.032 7.25 420.73  

37  0609061201  801 胶 kg 27.942 1.93 53.93  

38  0610010102  APP 及 SBS 基层处理剂 kg 332.044 4.45 1477.6  

39  0610020502  SBS 聚脂胎乙烯膜卷材 厚度 3mm ㎡ 1169.135 22.41 26200.32  

40  0612070102  水 m3 12.738 4.1 52.23  

41  08230121  耐碱玻璃纤维网格布 m2 74.419 1.94 144.37  

42  10230906  不锈钢盖 φ63 只 54.825 4.29 235.2  

43  11030740  聚合物水泥防水涂料 JS－II型 kg 195.84 8.11 1588.26  

44  11030746  非固化沥青防水材料 kg 2189.904 8 17519.23  

45  11030746  水泥基渗透结晶防水涂料 kg 96 16.29 1563.84  

46  11410304  环氧树脂 δ18 kg 1.425 27.44 39.1  

47  12370310  氩气 m3 3.829 7.81 29.9  

48  31130106  其他材料费 元 1.971 0.86 1.7  

49  31150101  水 m3 5.245 4.57 23.97  

50  32090101  周转木材 m3 0.003 1586.47 4.76  

51  33011312  钢纤维检查井盖座 B125型 φ700 套 5.05 385.9 1948.8  

52  80010104.1  水泥砂浆 M5 m3  -0.923 0 0  

53  80010105.1  水泥砂浆 M7.5 m3  -0.923 0 0  

54  80010106  水泥砂浆 M10 m3 0.308 0 0  

55  80010123  水泥砂浆 1:2 m3 0.05 0 0  

56  80010123  水泥砂浆 1:2 m3 0.025 0 0  

57  80070305  防水砂浆 1:2 m3 0.143 0 0  

58  80090312  聚合物面层砂浆 m3 0.031 583.13 18.08  

59  80210148
 现浇砼 C30 碎石最大粒径40MM  
坍落度35～50MM,水泥42.5级

m3 1.066 0 0  

60  80212105  预拌混凝土(泵送型) C30 m3 56.7 438.12 24841.4  

61  80212117  预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 2.074 402.18 834.12  

62  DMM5.0  干拌砌筑砂浆DMM5.0 吨 0.845 319.49 269.97  

63  DSM15  干拌地面砂浆DSM15 吨 2.368 313.15 741.54  

64  DSM20  干拌地面砂浆DSM20 吨 25.118 322.2 8093.02  

65
 DSM20(防水
砂浆）

 干拌地面砂浆DSM20(防水砂浆） 吨 0.724 322.2 233.27  

66
 DSM20（防
水砂浆）

 干拌地面砂浆DSM20（防水砂浆） 吨 0.858 322.2 276.45  

  合计 95389.73  

  主材  

67  14310905.1  UPVC加筋管  DN225 m 28.254 30.71 867.68  

68  CD  不锈钢压条收口 米 133.938 25 3348.45  

69  CD  彩色强化料压花地面 m2 645.25 45 29036.25  

70  CD  大型机械设备进出场及安拆 项 1 1600 1600  



工料机汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修改造工程 标段： 第3页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

71  CD  堵漏王采光井根部倒圆形角倒角处理 m 40.8 20 816  

72  CD  盖板安装 m 80.6 15 1209  

73  CD
 人工拆除沟盖板，盖板集中堆放，后期
利用原盖板铺设；（清除沟内垃圾冲洗
达到卷材粘贴要求）。 

m 80.6 20 1612  

74  CD  外墙粉刷活动脚手架搭拆 m2 113.92 2 227.84  

75  CZ  盖板主材费 m 32.24 40 1289.6  

  合计 40006.82  

  机械  

76  31130537  其他机械费 元 361.935 0.89 322.12  

77  99010303  履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3 台班 1.397 749.41 1046.93  

78  99050152
 滚筒式混凝土搅拌机(电动) 
出料容量400L 

台班 0.037 196.47 7.27  

79  99050503  灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.097 166.89 16.19  

80  99052107  混凝土振捣器 插入式 台班 0.072 10.42 0.75  

81  99052108  混凝土振捣器 平板式 台班 6.993 13.85 96.85  

82  99070106  履带式推土机 功率75kW 台班 0.14 895.47 125.37  

83  99071100  自卸汽车 台班 5.881 883.82 5197.75  

84  99071903  机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.298 225.87 67.31  

85  99091925  电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN 台班 0.042 194.69 8.18  

86  99130511  夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m 台班 0.146 23.48 3.43  

87  99170507  钢筋切断机 直径40mm 台班 0.015 38.5 0.58  

88  99170707  钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.062 21.3 1.32  

89  99191706  管子切断机 直径150mm 台班 0.903 35.69 32.23  

90  99231127  抛光机 台班 0.665 14.02 9.32  

91  99250304  交流弧焊机 容量30kVA 台班 0.018 78.68 1.42  

92  99250365  氩弧焊机 电流500A 台班 0.665 96.82 64.39  

93  99250707  对焊机 容量75kVA 台班 0.004 114.03 0.46  

94  99310103  洒水车 罐容量4000L 台班 0.105 557.26 58.51  

95  CSJ13131  卷扬机带塔1t单H=40m 台班 16.226 0 0  

96  J00000  其他机械费 元 4.252 0.97 4.12  

97  J01068  夯实机(电动)夯击能力20－62Nm 台班 1.171 24.16 28.29  

98  J06016  灰浆搅拌机200L 台班 3.555 167.64 595.96  

  合计 7688.75  

  总计 230615.6  



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 16533.96

1.1 　　人工费 4998.77

1.2 　　材料费 8693.64

1.3 　　施工机具使用费 141.10

1.4 　　企业管理费 1999.97

1.5 　　利润 700.49

2 措施项目 524.13

2.1 　　单价措施项目 0.00

2.2 　　总价措施项目 524.13

2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 282.73

3 其他项目 1600.00

3.1    其中：暂列金额 1600.00

3.2    其中：专业工程暂估价 0.00

3.3    其中：计日工 0.00

3.4    其中：总承包服务费 0.00

4 规费 526.15

5 税金 1726.58

6
合计=1＋2＋3＋4－除税甲供材料和除税甲供设备费/1.0
1＋5

20910.82 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

1 011612001001 管道拆除

更改部位管道拆除，拆除垃
圾清运；费用投标人在综合
单价内考虑;该项包干,结算
不再调整

项 1 600.00 600.00 0.00

2 031001006001 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC50*2.0、管件及管卡安装
、灌水试验

m 9.4 24.54 230.68 0.00

3 031001006002 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC75*2.3、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 6.9 35.60 245.64 0.00

4 031001006003 塑料管

雨水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PVC110*3.2、管件、管卡及
吊杆安装、灌水试验

m 34.1 50.18 1711.14 0.00

5 031001006004 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV75*2.0、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 26.9 54.58 1468.20 0.00

6 031001006005 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV110*3.2、管件、管卡及吊
杆安装、灌水试验

m 81.6 70.26 5733.22 0.00

7 031001006006 塑料管

污水管采用改造，采用塑料
管胶水粘接 
PV160*4、管件、管卡及吊杆
安装、灌水试验，车库顶板
开DN200孔8个，洞口封堵费
用含在单价中。

m 48.2 135.79 6545.08 0.00

分部分项合计 16533.96 0.00

本页小计  16533.96

合计 16533.96



总价措施项目清单与计价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 031302001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 282.73

2  安全文明施工基本费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.5 248.01

3
 安全文明施工省级标化增加费
:一星级

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

4  扬尘污染防治增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.21 34.72

5 031302002001  夜间施工增加
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.08 13.23

6 031302003001  非夜间施工增加
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

7 031302004001  二次搬运
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

8 031302005001  冬雨季施工增加
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

9 031302006001  已完工程及设备保护
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.05 8.27

10 031302008001  临时设施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

1.3 214.94

11 031302009001  赶工措施
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

12 031302010001  工程按质论价:市优工程
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

13 031302011001  住宅分户验收
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费－分部:地下室

0 0.00

14 031302012001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

15 031302013001  特殊条件下施工增加费
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0 0.00

16 031302012002  建筑工人实名制费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－除税工程设备费

0.03 4.96

17 031302015001  智慧工地费用
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

18 031302016001  新冠疫情常态化防控
 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费

0 0.00

19  合计  [2]~[18] 100 524.13

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 1600.00

2  暂估价 0.00

2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00

2.2  专业工程暂估价 0.00

3  计日工 0.00

4  总承包服务费 0.00

 合计 1600.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  暂列金 项 1600.00  

 合计 1600.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码
材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位

数量  单价（元）  合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

1 无 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工

1 零星人工 工日 0 0 0

二 材料

1 零星材料 m2 0 0 0

三 机械

1 零星机械 台班 0 0 0

四 管理费利润

总计 0



总承包服务费计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称:南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共1页
序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1  发包人发包专业工程

 1.按专业工程承包人的
要求提供施工工作面并
对施工现场进行统一管
理，对竣工资料进行统
一整理汇总。

0.00

2  发包人供应材料  发包人供应材料 0.00

 合计 [ 1 ]~[ 2 ]  0.00



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段: 第1页 共1页
序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 526.15 100 526.15

1.1  社会保险费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18658.09 2.4 447.79

1.2  住房公积金
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18658.09 0.42 78.36

1.3  环境保护税
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18658.09 0 0.00

1.4  其他规费
 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－除税工程设备费

18658.09 0 0.00

2  税金

 分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 
]－除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.0
1

19184.24 9 1726.58

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 2252.73 100 2252.73

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工料机汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第1页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

  人工  

1  00010303  二类工 工日 43.191 106 4578.25  

2  00010403  三类工 工日 4.16 101 420.16  

  合计 4998.41  

  材料  

3  01130141  扁钢 <－59 kg 26.113 3.64 95.05  

4  03050573  精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50 套 127.214 0.33 41.98  

5  03070133  膨胀螺栓 M12*200 套 13.256 3 39.77  

6  03070141  膨胀螺栓 M16*200 套 49.982 2.74 136.95  

7  03070145  膨胀螺栓 M18*200 套 14.46 3.43 49.6  

8  03270104  铁砂布 2# 张 17.34 0.86 14.91  

9  03410206  电焊条 J422 φ3.2 kg 0.53 3.77 2  

10  03570225  镀锌铁丝 13#~17# kg 1.579 5.15 8.13  

11  03652422  钢锯条 根 71.923 0.21 15.1  

12  11590504  聚氯乙烯热熔密封胶 kg 4.495 10.72 48.19  

13  12310308  丙酮 kg 6.707 5.15 34.54  

14  15430306  透气帽(铅丝球) DN75 个 1.345 2.38 3.2  

15  15430307  透气帽(铅丝球) DN100 个 4.08 3.27 13.34  

16  15430308  透气帽(铅丝球) DN150 个 1.446 5.11 7.39  

17  31110301  棉纱头 kg 5.855 5.57 32.61  

18  31130106  其它材料费 元 49.308 0.86 42.4  

19  31150101  水 m3 6.537 4.57 29.87  

20  31150301  电 kW·h 45.514 0.76 34.59  

  合计 649.62  

  主材  

21  14310377  承插塑料排水管 dn50 m 9.25 9.5 87.88  

22  14310378  承插塑料排水管 dn75 m 32.681 15.83 517.34  

23  14310379  承插塑料排水管 dn110 m 101.952 29.4 2997.39  

24  14310380  承插塑料排水管 dn160 m 45.645 55.48 2532.38  

25  15230307  承插塑料排水管件 dn50 个 4.249 3 12.75  

26  15230308  承插塑料排水管件 dn75 个 32.656 4 130.62  

27  15230309  承插塑料排水管件 dn110 个 105.99 5 529.95  

28  15230310  承插塑料排水管件 dn160 个 33.644 7 235.51  

29  CD  洞口封堵 个 8 50 400  

30  CD
 更改部位管道拆除，拆除垃圾清运；费
用投标人在综合单价内考虑 
该项包干,结算不再调整

项 1 600 600  

  合计 8043.82  

  机械  



工料机汇总表
工程名称：南河社区66-67幢车库维修安装工程 标段： 第2页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 编码 名称 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

31  31130537  其他机械费 元 121.04 0.89 107.73  

32  99190705  立式钻床 钻孔直径25mm 台班 0.207 157.33 32.57  

  合计 140.3  

  总计 13832.15  
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