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技术要求：

1.各电焊处焊接要牢固，不得虚焊；

2.表面需热镀锌处理，镀锌后要矫正；

3.各电缆出口要求光滑，以防止电缆划伤；

4.安装后杆件挑臂应与道路中心线垂直；

5.挑臂管小头处要向上抬高1~2度；

6.立杆与挑臂均为圆锥杆；
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技术要求：

1.各电焊处焊接要牢固，不得虚焊；

2.M20螺纹要清晰，制成后每个M20旋上2只

六角镀锌螺母，中间隔1只平垫圈，同时必须

涂好牛油；

3.锚栓和基础板平面焊接要垂直。
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技术要求：

1.各电焊处焊接要牢固，不得虚焊；

2.M30螺纹要清晰，制成后每个M30旋上2只

六角镀锌螺母，中间隔1只平垫圈，同时必须

涂好牛油；

3.锚栓和基础板平面焊接要垂直。
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