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1 概述

1.1 项目概况

本项目为溧阳市中医院新院区周边交通提升工程，通过改善交通环境，提高中医院新院区的

交通便利性，方便患者就医。

本次设计内容主要为新院区主要出入口开口的渠化改造以及周边的交叉口改造。

1.2 任务依据

1、《溧阳市中医院新院区周边交通提升工程》设计合同；

2、《溧阳天目湖生命康原城市道路系统专项规划》；

3、《溧阳市医疗健康中心规划建筑设计方案》；

4、测量资料。

1.3 设计规范

1、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2016）;

2、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）;

3、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）;

4、《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）;

5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）;

6、《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）；

7、《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）；

8、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）；

9、《溧阳市城市街道家具设施专项规划》；

10、《溧阳市道路交通安全设施工作意见》。

1.4 设计范围

1、新院区出入口交叉道口设计；

2、周边交叉口（云眉路与茶亭路交叉口、云眉路与滨河路交叉口以及中材路与滨河路交叉

口）渠化改造提升；

3、云眉路（滨河路—茶亭路段）人行道出新。

4、云眉路（滨河路—茶亭路段）路灯新建工程。

5、

2 交叉设计

2.1 新园区出入口交叉道口改造

1、改造节点现状

现状中医院拟建 7处出入口（受到规划河道建设进度影响，近期 2#出入口暂不实施），出入

口的开口位于滨河路、云眉路以及茶亭路上，出入口位置均已确定，详见下图。

中医院出入口布置图

2、改造方案

新院区拟开通 7处出入口，出入口道路土建工程属于院区建设范围，本工程仅对 7处出入口

及相交道路进行标线渠化改造，并通过设置相应的标志牌及交安设施保障交通安全。



2 5

（1）机动车出入口交叉道口设计：

方式一（1#、8#出入口）：相交道路于路口设置人行过街斑马线、停止线，并通过标线渠化

增设左/右转专用车道，于院区出入口设置停车让行标志牌及相关交安设施。

方式二（4#、5#、7#、3#出入口）：相交道路于路口不设置人行过街斑马线、停止线，并于

出入口设置停车让行标志牌及相关交安设施。

（2）人行出入口交叉道口设计：

6#出入口为人行专用出入口，相交道路于路口设置人行过街斑马线、停止线，并于出入口开

口处设置花箱阻隔机动车。

2.2 云眉路与梅岭玉大道交叉口渠化改造

1、改造节点现状

现状梅岭玉大道的进口道未设置左转专用道，这种情况下，左转车辆需要与其他方向的车辆

共享信号灯相位，这可能会导致左转车辆需要等待更长时间才能通过路口，这可能会造成路口的

拥堵和通行效率下降。

云眉路与梅岭玉大道交叉口现状

2、改造方案

（1）梅岭玉大道东侧进口道通过将现状 8m 中分带压缩至 1m，拓宽出两股左转专用车道；

中分带改造时，须挖除绿化土及拓宽侧的路缘石；拓宽路面硬化铺设 20cmC30 混凝土面板时

需采用拉杆与既有混凝土面板进行搭接，其下填筑 40cmC20 混凝土基础及 20cm 碎石垫层；中分

带恢复路缘石时材质及尺寸应和现状原有路缘石保持一致。

（2）梅岭玉大道西侧进口道通过标线渠化，增加一股左转专用车道；

（3）补充人行过街信号灯及相关交安设施。

（4）优化交叉口信号灯配时。

2.3 云眉路与滨河路交叉口渠化改造

1、改造节点现状

现状滨河路的进口道未设置左转专用道，这种情况下，左转车辆需要与其他方向的车辆共享

信号灯相位，这可能会导致左转车辆需要等待更长时间才能通过路口，这可能会造成路口的拥堵

和通行效率下降。

云眉路与滨河路交叉口现状
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2、改造方案

（1）滨河路东、西侧进口道通过标线优化，将现状直左车道改为左转专用车道；

（2）补充人行过街信号灯及相关交安设施。

（3）优化交叉口信号灯配时。

2.4 云眉路与茶亭路交叉口渠化改造

1、改造节点现状

现状茶亭路的进口道未设置左、右转专用道，且该交叉口未采用信号灯控制，交叉口的通行

效率会降低，且行人过街时缺乏信号灯的保护，容易发生与车辆碰撞的事故。

云眉路与茶亭路交叉口现状

2、改造方案

（1）茶亭路东、西侧进口道通过标线渠化，增加一股左（右）转专用车道；

（2）补充机动车信号灯、人行过街信号灯及相关交安设施。

2.5 中材路与滨河路交叉口渠化改造

1、改造节点现状

茶亭路与滨河路交叉口范围内未施划导向箭头，现状斑马线停止线等标线严重模糊，且未设

置行人过街警告标志以及停车让行等标志牌，不利于交叉口的通行安全。

云眉路与茶亭路交叉口现状

2、改造方案

（1）交叉口范围补充施划导向箭头；

（2）补充完善标志牌及相关交安设施。

3 云眉路人行道

1、由于现状人行道面层破损严重，因此对既有人行道面层进行出新，更换舒布洛克砖；

2、对云眉路滨河路至茶亭路段缺失人行道的段落予以新建，新建人行道结构如下：6cm 舒布

洛克砖+3cmM10 水泥砂浆+15cm C20 素混凝土+15cm 碎石垫层。人行道防滑等级为 R3，相应防滑

性能指标 BPN≥65。

4 云眉路路灯设计

4.1 照度标准

云眉路道路等级为城市次干路，双向两车道。道路照明的平均照度标准值取 20lx，均匀度为

0.4。交叉口平均照度为 30lx，均匀度为 0.4。照明功率密度（LPD）值为 0.6W/m
2
。

4.2 供电电源

路灯照明电压为 AC220/380V，电源的引接在施工前应由建设部门与当地供电部门商定。
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4.3 路灯型式及布置

1、路灯型式：一般路段路灯拟选用双挑路灯，机动车和非机动车道侧灯具安装高度 10m+6m，

灯臂长度 2m+1.5m，光源为 150W+30W LED 灯。交叉口段路灯拟选用中杆路灯，灯具安装高度 12m，

挑臂长度为 2.5m，光源为 3×200W LED 灯。

2、路灯布置：路灯布置在道路两侧人行道内侧 0.5m 位置，双侧对称布置。路灯安装间距为

25m,路灯安装间距遇特殊路段时可作适当调整。施工前请先与绿化专业沟通，尽量避免树木遮挡

灯光。

3、灯具采用半截光型密闭式道路照明灯具，光源腔防护等级不低于 IP65，电气腔的防护等

级不低于 IP43。灯具色温不高于 3000K。常规灯具的效率应高于 70%。灯具仰角 15°。眩光限制

阀值须符合 CJJ45-2015 第 3.5.1 条。本册灯型大样图仅供参考。

4.4 路灯的接线及控制

路灯的接线采用 L1-L2-L3-L1-L2-L3 的接线方式。后半夜可关闭非机动车道侧的路灯，路灯

启停的控制方式宜采用光控和时控相结合，由路灯管理部门进行集中控制。 路灯配电柜设置远

动终端。控制可采用手动、自动和定时三种控制方式，手动控制在配电柜内操作，自动控制通过

远动终端统一开启控制。远动终端应与当地路灯管理部门保持一致，保证系统可靠兼容。定时控

制由多回路可编程定时开关控制，可做编程时间设定，由甲方自定。路灯采用三相跳接方式连接。

本工程不涉及三遥系统。

4.5 功率因数补偿

路灯功率因数的补偿采用单灯补偿，补偿后功率因数不小于 0.9。

4.6 线路敷设

1、路灯线路采用 YJV-0.6/1kV-5×16(mm)
2
电力电缆穿高压聚乙烯管埋地敷设，路灯电缆埋

深为距地面 0.7m。当电缆穿越道路时应穿镀锌钢管保护，电缆在保护管中不得有接头。电缆与其

他管线平行或交叉敷设时，应符合有关规范规定。电缆敷设的具体做法参见图集 12D101-5。

2、电缆的连接及分支应在灯座内进行，电缆芯线的连接宜采用压接的方式，压接面应满足电

气和机械强度的要求。电缆接头需采用防水接头。路灯灯头线采用 BVV～450/750V-3×1.5(mm)
2

型铜芯塑料护套绝缘线。路灯灯座内均安装路灯保护熔断器。过街管道应在两端设置手孔井。

4.7 接地

1、本工程采用 TN-S 系统，设专用 PE 线，由 PE 干线 T接引出支线与金属灯柱及灯具的接地

端子可靠连结，且应有标识。

2、电缆 PE 线应在每个回路的首末端及中间位置做重复接地，重复接地电阻要求小于 10 欧,

如实测不满足应补打接地极直至合格。

3、重复接地极采用∠50×5×2500 热镀锌角钢，接地线采用-40X4 热镀锌扁钢。接地极垂直

埋设，埋深为顶端距地面 0.7m，接地极间距为 5m。具体做法详见国标 14D504。

5 路面结构原材料及混合料的技术要求

1、水泥

水泥应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥。其物理性能和化学成分应符合

《公路路面基层施工技术细则》（JTG／T F20-2015）有关规定。

强度等级为 32.5 或 42.5，且满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG／T F20-2015）要求

的普通硅酸盐水泥等均可使用。

2、水泥砼粗集料

粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、卵碎石和卵石，粗集料的技术指标应符合

《城镇道路工程施工与质量验收规范》》（CJJ 1-2008）表 10.1.2-1 中的一级的技术要求。

粗集料宜采用人工级配，其级配范围宜符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》》（CJJ

1-2008）表 10.1.2-2 中的规定。

粗集料最大公称粒径，碎砾石不应大于 26.5mm，碎石不应大于 31.5mm，砾石不宜大于

19mm。

3、水泥砼细集料

细集料宜采用质地坚硬、细度模数在 2.5 以上、符合级配规定的洁净粗砂、中砂。

砂的技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》》（CJJ 1-2008）表 10.1.3 中

的规定。
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使用有机制砂时，除满足表 10.1.3 中的规定，还应检验砂磨光值，其值宜大于 35，不宜使

用抗磨耗性较差的水成岩类机制砂。

4、外加剂

外加剂宜使用无氯盐类的防冻剂、引气剂、减水剂等。

外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 的有关规定，并应有合格证。

使用外加剂应经掺配试验，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

的有关规定。

5、C30 混凝土 7 天无侧限弯拉强度不小于 5.0Mpa，C20 混凝土 7 天无侧限弯拉强度不小于

4.0Mpa。

6、碎石基层

碎石的最大粒径为 31.5mm，宜按粒径 9.5 mm～31.5mm、4.75 mm ～9.5mm、2.36 mm～4.75mm

和 0～2.36mm 四种规格备料。

碎石压碎值应不大于 28%，粗集料针片状含量应不大于 18%（宜不大于 15％）。碎石中小于

0.6mm 的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于 28%，塑性指数小于 9。合成碎石的颗粒

组成应符合规范要求。

6 施工注意事项

1、混凝土铺筑前应检查下列项目：

（1）基层或砂垫层表面、模板位置、高程等符合设计要求。模板支撑接缝严密、模内洁净、

隔离剂涂刷均匀。

（2）混凝土搅拌、运输与摊铺设备，状况良好。

2、人工小型机具施工水泥混凝土路面层，应符合下列规定：

（1）混凝土松铺系数宜控制在 1.10～1.25。

（2）摊铺厚度达到混凝土板厚的 2/3 时，应拔出模内钢钎，并填实钎洞。

（3）混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚

度宜为总厚的 3/5。

（4）一块混凝土板应一次连续浇筑完毕。

（5）混凝土使用插入式振捣器振捣时，不得过振，且振动时间不宜少于 30s，移动间距不宜

大于 50cm。使用平板振捣器振捣时应重叠 10～20cm，振捣器行进速度应均匀一致。

3、横缝施工应符合下列规定：

（1）胀缝间距应符合设计规定，缝宽宜为 20mm。在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方

变化处，应设胀缝。

（2）胀缝上部的预留填缝空隙，宜用提缝板留置。提缝板应直顺，与胀缝板密合、垂直于

面层。

（3）缩缝应垂直板面，宽度宜为 4～6mm。切缝深度：不设传力杆时不得小于面层厚四分之

一，且不得小于 60mm。

（4）机切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度 25%～30%时进行。

施工现场的气温高于 30℃、搅拌物温度在 30℃～35℃、空气相对湿度小于 80％时，搅拌物

中宜掺缓凝剂、保塑剂或缓凝减水剂等。切缝应视混凝土强度的增长情况，比常温施工适度提前。

铺筑现场宜设遮阳棚。

4、振动梁振实应符合下列规定：

（1）应配备 1根振动梁，长度应比路面宽度每侧宽出 300-500mm。振动梁上应安装 2台附着

式振动器，振动功率不应小于 1.1kw。振动梁底部应焊接或安装深度 4mm 的粗集料压入齿。

（2）振动板振实长度达到 10m 后，可垂直路面中线纵向人工拖动振动梁，在模板往复拖行

2-3 遍，使表面泛浆均匀平整。

（3）拖行过程中，振动梁下间隙应及时用混凝土补平，不得用纯砂浆填补，料位高出模板

时应人工铲除，直到表面泛浆均匀，路面平整。

5、滚杠整平应符合下列规定：

（1）应在每个作业面配备 2 根整平滚杠，一根用于施工，另一根浸泡清洗备用。滚杠应使

用直径为 100mm 或 125mm 的无缝钢管制成，刚度及顺直度应满足施工质量要求，两段设有把手与

轴承，能够往复拖滚。

（2）滚杠应支承在模板顶面，用人工往复拖滚，拖滚遍数宜为 2-3 遍，第一遍应短距离缓

慢拖滚，以后应较长距离匀速拖滚，并将水泥浆始终赶在滚杠前方。

（3）滚杠下有间隙的部位应及时找补，多余水泥浆应铲除。
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6、精平饰面应符合下列规定：

（1）在抹面机完成作业后，应使用抹刀进行精平饰面。精平饰面包括清边整缝、清除粘浆，

修补缺边，掉角等工作。

（2）当烈日暴晒或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨篷下进行。

（3）精平饰面后的面层表面应致密均匀，无抹面印痕，无露骨，平整度应达到要求，并应

立即进行保湿养生。
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